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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN
GENERAL

‘f A) GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) TECNICO EN POST COSECHA DE PLATANO,
EN EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE
PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE
ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°®: 2525132,

1. SOLICITANTE.

En marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el
Cultivo de Plitano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre
Abad, departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132, la Sub-Gerencia de Desarrollo
Econémico y Social, requiere la contratacion de un (01) TECNICO EN POST COSECHA
DE PLATANO.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de
Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento
de Ucayali” con CUI N°© 2525132.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 0031

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL -FONCOR.

4. OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratacion de un (01) personal como TECNICO EN POST COSECHA DE PLATANO
del proyecto denominado, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Pliatano
en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de
Ucayali” con CUI N° 2525132, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la

misma, y cumplir las exigencias y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y
actividades del Estudio Definitivo en el Distrito de Alexander Von Humboldt.
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( A_} GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

FINALIDAD PUBLICA.,

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Piblica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social, requiere la contratacién del servicio de un TECNICO EN POST
COSECHA DE PLATANO, para la ejecucién del proyecto mencionado en el numeral 1,
de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia
Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR. 0031

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como TECNICO EN POST
COSECHA DE PLATANO de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con
cargo al proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el
distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de
Ucayali” con CUI N°® 2525132, cn basc a los objetivos planteados y el cumplimiento
oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
a) Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las
estrategias conjuntas de trabajo.

b) Entregar la informacion de asistencia técnica a tiempo programado al
Extensionista encargado de los técnicos.

¢) Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

d) Responsable de coordinar con los sectores involucrados las acciones y
procesos de implementacion del proyecto.

e) Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los
sectores que se les asigne.

f) Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad
programado en el Plan Operativo Anual, fichas por entregables.

g) Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

h) Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo
coordinador.

i) Otros que ¢l (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
a) Apoyar al Coordinador en formular la memeoria descriptiva del proyecto.
b) Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a

la Gerencia de Desarrollo Economico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO:
a) Realizar 10 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1.
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b) Realizar 43 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2 al
entregable 4.

¢) Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en
el campo.

d) Instalar y monitorear los 10 moédulos artesanales de post cosecha.

e) Apoyar en la organizacion de los talleres programadas en el POA-2026.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto POA 2026.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines.
Experiencia General
Experiencia no menor de (24) meses laborados en entidades Publicas y/o Privadas.
Experiencia Especifica

Experiencia no menor de un (03) meses como técnico de campo y/o agropecuario en el

cultivo de platano.

Los cuales se encuentran contemplados dentro de la experiencia general.

Contar con

a) Certificado de capacitaciones en el cultivo de platano de (2) dos a mas.

b) Conocimiento a nivel basico en Manejo de Microsoft Office.

¢) Contar con RUC activo y habido.

d) Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores.

e) Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC.

f) Contar con motocicleta lineal propia y/o alquila, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccion.

7.2. PERSONAL CLAVE
No corresponde

7.3. OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

» ElPersonal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente
término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» EI Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra
naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ¢jecucion del servicio, ya sea de
la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

» Dicha informacion no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresa y por escrito
de la entidad.

# Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y
aun después de su culminacion.
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El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave ¢ incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan conforme
a la normativa vigente y al contrato.

El personal contratado debera portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segin lo disponga la entidad.

Y

8. INFRACCIONES (ART.87 DE LA LEY 32069 )
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v" Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar
en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la

entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el
subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en ¢l RNP o esté impedido para
contratar con el Estado.

v' Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

¥" Ofras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.

9. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del servicio se realizara por entregable, contemplados en funcién al tiempo de
trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del TECNICO EN POST COSECHA
DE PLATANO.

PORCENTAJE|  CONTENIDO DEL | PLAZO MAXIMO
DESCRIPCION | 10y v N SERVICIO DEL SERVICIO
ENTREGABLE Rl PLAN DE TRABAJO. 22 DIAS

1 i INFORME DE PAGO CALENDARIOS
ENTREGABLE 25.00% PLAN DE TRABAJO, 22 DIAS

2 i INFORME DE PAGO CALENDARIOS
ENTREGABLE R PLAN DE TRABAJO, 22 DIAS

3 > INFORME DE PAGO CALENDARIOS
ENTREGABLE s PLAN DE TRABAJO, 22 DIAS

4 i INFORME DE PAGO CALENDARIOS

TOTAL 100%

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (11) Caserios: Los Ange]es.
Nueva Tiwinza, Alto Yanayacu, El Milagro, Nueva Esperanza, Nueva Irazola, Nuevo
Ucayali, Corazon de Jesis, Asuncion de Aguaytillo, Primavera y Mishquiyacu.
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11. PENALIDADES,

11.1 PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser ¢l caso del item que debio ¢jecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
a las siguientes formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde:
F=0.40

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debid ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, ete., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

[ PENALIDADES
; SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
| o
o PENALIDADES EUopia | TROCEEMIEND
Cuando el proveedor del servicio no cumple con las Segin Informe  del
metas programadas plan de trabajo y otras actividades — coordinador y el
o1 | Que asigne el jefe inmediato. durante el periodo ,ill ::]I:;;:k}'?:: supervisor y ratificado por
| correspondiente. El entregable 1 (10 asistencias técnicas Is; UI';‘ el responsable de la
[ personalizadas) y del entregable 2 al entregable 4 (43 Subgerencia de Desarrollo
‘ asistencias téenicas personalizadas). Economico y Social.
i = i " ’ = i a £ ¥ d
| 02 Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el E: e;l:';:uzw ::f:_g] . du[F fbrmer :
‘ proyecto y/o institucion (portar indumentaria adecuada) SE(RAZ ) e S
[ 3 ; s . o la UIT supervisor y ratificado por
| durante la ejecucion de las actividades y/o labores
| el responsable de la |
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encomendadas, segiin descrito en el item 7, numeral Subgerencia de Desarrollo

—
! 7.3.1 (obligaciones). Econdmico y Social.
|
por Incumplimiento de confidencialidad, segin descrito X1 cquienlcate ch'l.ml e ﬁ)rrm? =
0n3 : S al (0,02%) de coordinador y/o el
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). : i
la UIT supervisor.
NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del
personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
Muerte, 11) invalidez sobreviniente ¢ i11) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el

hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

13. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable, la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de
servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Economico y por la Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social de a Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segan los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es §/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 soles), a todo
costo incluido los impuestos de ley segiin cuadro detallado:

ITEM UNK&:‘;&& MONTO MENSUAL MONTO TOTAL
1 E,\"I'REIGABLE 2.500.00
2 ENTRE?ABLF’ 2,500.00
. ENTREE‘:ABLE s S/ 10,000.00
4 ENTRE;},-‘\BLE 2.500.00
14. PRODUCTO/ENTREGABLE.
El entregable debe de contener lo siguiente:
a) Informe dirigido al coordinador del proyecto
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b) Panel Fotogréfico
¢) Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

d) Recibo por honorario.
e) Otros que requiera el (la) jefe inmediato.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto, quien solicitara
al Supervisor la verificacion, asimismo por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en
un plazo que no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo
establece el Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacion Publica la
calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el
proveedor del servicio los informes mensuales, en concordancia a los presentes términos de
referencia y, por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del
ANEXO 10.

GARANTIA:
No corresponde

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

E!l contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a traves de socios,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecide en el
reglamento y la Ley General de Contrataciones Plblicas, Ley N°®32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de servicio con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente, o a traves de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los
organos de administracion, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as,
asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademds, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacion al
contratista, informando ¢l hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
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Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

20. GESTION DE RIESGOS: No aplica

GOBIERNO
GERENCIA
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