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CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO , SUMINISTRO,TRASLADO E
INSTALACION DE ANAQUELES DE CARGA MEDIANA PARA ALMACENES DE REDES
GEOFISICAS EN SEDE CAMINO REAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE LABORATORIO NACIONAL DE INSTRUMENTACION GEOFISICA PARA LA
GENERACION DE INFORMACION VASE EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
CAUSADOS POR SISMO, TSUNAMIS, FALLAS ACTIVAS Y GEODINAMICA DE SUPERFICIE.

1.AREA SOLICITANTE
Oficina de Administracion-Infraestructura

NOMBRE DEL PROYECTO : “Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de
Instrumentacién  Geofisica para la generacién de
informacién base en gestion de riesgos y desastres
causados por sismos, tsunamis, fallas activas y
geodinamica de superficie”

N° DEL CONVENIO 1 2234253

2. ANTECEDENTES

El Instituto Geofisico del Peru (IGP), es un Organismo Publico Descentralizado adscrito al Ministerio del
Ambiente, que fue creado con la finalidad de realizar investigacion cientifica, la ensefianza y la capacitacién,
la prestacion de servicios, y la realizacién de estudios y proyectos; en las diversas areas de la geofisica.
Asimismo, tiene la capacidad de servir a las necesidades del pais, en areas tan importantes como:
Sismologia, Vulcanologia y el Estudio de El Nifio.

En el marco del Programa de reduccion de la vulnerabilidad y atencién de emergencias por desastres (PP
0068), el IGP viene desarrollando actividades vinculadas con dicho programa presupuestal a fin de prevenir los
peligros y mitigar los riesgos ante los que se ve expuesta la poblacion causa del Fenémeno del Nifio, sismos,
tsunamis a través de productos orientados a los procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres, siendo ello
ademas una politica de Estado, donde participan activamente los tres niveles de gobierno desde su creacion
en el afio 2011.

La Oficina de Administracion es un érgano de apoyo y desarrolla funciones de administracién interna de apoyo
a los diversos 6rganos de la institucion a través de la ejecucion de los procesos de los Sistemas Administrativos,
entre ellos el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - INVIERTE PE; por lo
cual entre sus funciones esta ser Unidad Ejecutora de Inversiones del IGP, para lo cual se debe realizar el
seguimiento a la ejecucion de las inversiones, asi como realizar reporte periédico al Ministerio del Ambiente,
por ser pliego de esta Ultima.

Mediante Oficio N° 237-2016-PCM/OGPP de fecha 15 de julio de 2016 la Oficina de Presupuesto y Planeamiento
de la Presidencia del Consejo de Ministros declara viable el proyecto de inversion N° 242750 “Mejoramiento del
servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Geofisica para la generacion de informacién base en gestién
de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodindmica de superficie”.

Mediante Carta N° 002-2019-C.G/CONSULTORES de fecha 15 de mayo de 2019 el representante legal del
Consorcio Geofisico hace entrega del Expediente Técnico Final compatibilizado con el Expediente Técnico de
Comunicaciones.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Instituto Geofisico del Pert, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposicion complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente direccion web: https://www.igp.gob.pe/std/verificardocumento e ingresando la siguiente clave: 84A8E84
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Mediante Informe N° 014-2023-IGP/GG-OAD-PDKV de fecha 08 de mayo de 2023 el encargado de
infraestructura de la Oficina de Administracion recomiendo iniciar el procedimiento administrativo correspondiente
para realizar el alquiler de las oficinas temporales que permitan trasladar temporalmente al personal de la
Subdireccion de Redes Geofisicas (RG) y de la Subdireccion de Ciencias de la Tierra Solida (CTS) para poder
liberar el terreno donde se ejecutara el proyecto de “Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de
Instrumentacion Geofisica para la generacion de informacidn base en gestion de riesgos y desastres causados
por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinamica de superficie”.

3.0BJETO DE LA CONTRATACION

Contar con el servicio de acondicionamiento, suministro, traslado e instalacion de
anagueles de carga mediana para almacenes de redes geofisicas en sede Camino
Real, para liberar el terreno de “Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de
Instrumentacion Geofisica para la generacién de informacién base en gestion de
riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodindmica de
superficie” ubicado en Calle Calatrava N° 216 con Calle Fontanar, Urb. Camino Real,
La Molina.

4.FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Cumplir con el Objetivo principal del proyecto de inversion de “Mejoramiento del
servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacion Geofisica para la generacion de
informacion base en gestion de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis,
fallas activas y geodinamica de superficie”.

5.DESCRIPCION DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y
condiciones técnicas necesarias para la contratacion del “Servicio de
acondiconamiento, suministro e instalacion de anaqueles de carga mediana para
almacenes de redes geofisicas en la sede Urb. Camino Real — La Molina, para el
Proyecto de Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién
Geofisica para la generacion de informacion base en gestion de riesgos y desastres
causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinamica de superficie”.

ACTIVIDADES A REALIZAR

7.1. Desmontaje y traslado de anaqueles altura 4.00m de carga mediana- almacén RGE sede Arboleda.

e (Cantidad: 04 bloques (Bloque 1,2,3, y 4) segun plano adjunto.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4
POSTE 2”X2” DE 4m 6.00 6.00 6.00 21.00
VIGA 2.3 90.00
VIGA 1.6 20.00 20.00
VIGA 1.5 20.00
MDP 1.80X2.30 30.00
MDP 0.90X1.60 10.00 10.00
MDP 0.90X1.50 10.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Instituto Geofisico del Pert, aplicando lo dispuesto por el
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o Tipo de estructura: Marcos conformados por postes de 2" x 2" de 2.0 mm de espesor.

e Tirantes horizontales y diagonales de 1.5 mm de espesor.

e Las vigas seran de perfil “Z” las cuales se encastran igualmente a los bastidores mediante
dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante soldadura de alta
resistencia.

e Tablero MDP de 18 mm

7.2. Adecuacion ,suministro e instalacion de anaqueles altura 2.50m de carga mediana -almacén RGE
sede Camacho.

Adeacuacion e instalacion de Bloque A:

o Adecuar e instalar cuatro (04) Marcos conformados por tres (03) postes de 2" x 2" de 2.0
mm de espesor ,con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes
horizontales y diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales irdn ensamblados a los postes
con pernos hexagonales de 3/8” x 4” con arandela de 3/8”.

o Instalar 12 vigas serén de perfil “Z” de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los
bastidores mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante
soldadura de alta resistencia.

o Instalar 24 vigas seran de perfil “Z" de 1.60m las cuales se encastran igualmente a los

bastidores mediante dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante

soldadura de alta resistencia.

Adeacuar e Instalar 08 tablero MDP de 18 mm del 1.80x1.60m.

Instalar 04 tablero MDP de 18 mm del 1.80x2.30m

Niveles: cuatro (04) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:

Pernos de expansion de 2" x 3 %’

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1"

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1 7%’

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.

Perforacion de agujeros: Las perforaciones para pernos serdn 1/16” mayores que el

diametro nominal del perno. Si el espesor del material no es mayor que el diametro nominal

del perno més 1/8”, los agujeros pueden ser perforados.

e Garantia: 24 meses

Adeacuacion e instalacion de Bloque B:

o Adecuar e instalar cuatro (04) Marcos conformados por dos (02) postes de 2 x 2" de 2.0 mm
de espesor, con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes
horizontales y diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales irdn ensamblados a los postes
con pernos hexagonales de 3/8” x 4” con arandela de 3/8”.

e Instalar 08 vigas seran de perfil “Z” de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los
bastidores mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante
soldadura de alta resistencia.

e Instalar 16 vigas seran de perfil “Z” de 1.60m las cuales se encastran igualmente a los

bastidores mediante dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante

soldadura de alta resistencia.

Instalar 08 tablero MDP de 18 mm del 0.90x1.60m.

Adeacuar e Instalar 04 tablero MDP de 18 mm del 0.90x2.30m.

Niveles: cuatro (04) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:
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Pernos de expansion de 2" x 3 %’

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1”

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8” x 1 72"

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.
Perforacion de agujeros: Las perforaciones para pernos seran 1/16” mayores que el
didmetro nominal del perno. Si el espesor del material no es mayor que el diametro nominal
del perno més 1/8”, los agujeros pueden ser perforados.

o (Garantia: 24 meses

Adeacuacion e instalacion de Bloque C:

o Adecuar e instalar cinco (05) Marcos conformados por dos (02) postes de 2" x 2" de 2.0 mm
de espesor ,con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes
horizontales y diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales iran ensamblados a los postes
con pernos hexagonales de 3/8” x 4” con arandela de 3/8”.

o Instalar 20 vigas seran de perfil “Z" de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los
bastidores mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante
soldadura de alta resistencia.

o Instalar 20 vigas seran de perfil “Z" de 1.50m las cuales se encastran igualmente a los

bastidores mediante dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante

soldadura de alta resistencia.

Adecuar e Instalar 10 tablero MDP de 18 mm del 0.90x2.30m.

Instalar 10 tablero MDP de 18 mm del 0.90x1.50m.

Niveles: cinco (05) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:

Pernos de expansion de %" x 3 %

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1"

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1 72"

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.

Perforacion de agujeros: Las perforaciones para pernos serdn 1/16” mayores que el

didmetro nominal del perno. Si el espesor del material no es mayor que el didametro nominal

del perno mas 1/8”, los agujeros pueden ser perforados.

o Garantia: 24 meses

Adeacuacion e instalacion de Bloque C1:

o Adecuar e instalar cuatro (04) Marcos conformados por dos (02) postes de 2" x 2" de 2.0 mm
de espesor, con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes
horizontales y diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales irdn ensamblados a los postes
con pernos hexagonales de 3/8” x 4” con arandela de 3/8”.

e Instalar 24 vigas seran de perfil “Z” de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los

bastidores mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante

soldadura de alta resistencia.

Adecuar e Instalar 12 tablero MDP de 18 mm del 0.90x2.30m.

Niveles: cuatro (04) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:

Pernos de expansion de %" x 3 %

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1 %"

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Instituto Geofisico del Pert, aplicando lo dispuesto por el
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Suministro e instalacion de Bloque A1:

e Suministro e instalar cuatro (04) Marcos conformados por tres (03) postes de 2” x 2" de 2.0 mm de
espesor ,con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes horizontales y
diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales iran ensamblados a los postes con pernos hexagonales
de 3/8" x4 con arandela de 3/8”.

o Instalar 15 vigas seran de perfil “Z” de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los bastidores
mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante soldadura de alta resistencia.

e Suministro e Instalar 30 vigas seran de perfil “Z” de 1.30m las cuales se encastran igualmente a los
bastidores mediante dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante soldadura de alta
resistencia.

e Suministro e Instalar 05 tablero MDP de 18 mm del 1.80x2.30m y 10 tablero MDP de 18 mm del

1.80x1.30m

Niveles: cinco (05) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:

Pernos de expansion de %" x 3 %

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1"

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1 72"

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.

Perforacion de agujeros: Las perforaciones para pernos seran 1/16” mayores que el diametro nominal

del perno. Si el espesor del material no es mayor que el diametro nominal del perno més 1/8”, los

agujeros pueden ser perforados.

e Garantia: 24 meses

Suministro e instalacion de Bloque B1:

e Suministro e instalar cuatro (04) Marcos conformados por dos (02) postes de 2" x 2" de 2.0 mm de
espesor ,con 2.50m de altura. Los marcos seran arriostrados por medio de tirantes horizontales y
diagonales de 1.5 mm de espesor, los cuales iran ensamblados a los postes con pernos hexagonales
de 3/8" x 4 con arandela de 3/8”.

e Instalar 10 vigas seran de perfil “Z” de 2.30m las cuales se encastran igualmente a los bastidores
mediante tres (03) conectores laterales unidos en sus extremos mediante soldadura de alta resistencia.

e Suministro e Instalar 20 vigas seran de perfil “Z” de 1.30m las cuales se encastran igualmente a los

bastidores mediante dos (02) conectores laterales unidos en sus extremos mediante soldadura de alta

resistencia.

Suministro e Instalar 05 tablero MDP de 18 mm del 0.90x2.30m

Instalar 10 tablero MDP de 18 mm del 0.90x1.60m

Niveles: cinco (05) niveles segun plano

Anclajes y accesorios: Los pernos a utilizar para el armado son:

Pernos de expansion de 2" x 3 %’

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1"

Cabeza coche y tuerca hexagonal de 3/8" x 1 %’

Doblado: Los elementos deben ser doblados en frio, usando prensas y reglas apropiadas.

Perforacion de agujeros: Las perforaciones para pernos seran 1/16” mayores que el diametro nominal

del perno. Si el espesor del material no es mayor que el didmetro nominal del perno mas 1/8”, los

agujeros pueden ser perforados.

e Garantia: 24 meses

Segun adjunta planos A01 — Minirack industria existentel y A02- Minirack industrial proyectado
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EXISTENTE (A) PROYECTADO (B) INSTALAR | ADECUACION SUMINISTRO

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE B1 BLOQUE A1 BLOQUE C BLOQUE C1
*POSTE
st 600 | 600 | 600 | 21.00 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 10.00 | 8.00 58.00 28,00 50.00
VIGA 2.3 90.00 | 12.00 | 800 | 10.00 | 1500 | 20.00 | 24.00 | 89.00 0.00 0.00
VIGAL6 | 2000 | 20.00 2400 | 16.00 | 20.00 60.00 0.00 20.00
VIGA 1.5 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00
VIGA 1.3 30.00 30.00 0.00 30.00
MDP
2,30 3000 | 4.00 5.00 500 0.00 0.00
**VDP
1.80X1.60 8.00 8.00 8.00 0.00
MDP
1.80X1.30 10.00 10.00 0.00 10.00
***MDP
B 400 | s5.00 1000 | 1200 | 410 26.00 5 00
MDP 10.00 | 10.00 800 | 10.00 0.00
0.90X1.60 ) : : ) 18.00 : 0.00
MDP
0.90X1.50 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00

*Adecuar 38 poste 2"x2 de 4m existente a 2.5m de altura

*Adecuar 8 tablero MDP de 1.80x2.30 a 8 tablero MDP de 1.80x1.60

*Adecuar 13 tablero MDP de 1.80x2.30 a 26 tablero MDP de 0.90x2.30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en el Instituto Geofisico del Pert, aplicando lo dispuesto por el
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6.REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL PROVEEDOR?

El PROVEEDOR incluiré en su servicio lo siguiente:

a)

El contratista debera contar con SCTR, Salud y Pension para todo su personal asignado al
presente proyecto.

El contratista es responsable de proveer a sus técnicos de equipos y herramientas que
cumplan con las especificaciones correspondientes para cada especialidad, sea de datos
ylo eléctricos.

El uniforme de su personal debera llevar nombre de su Empresa visible.

El personal involucrado en este proyecto sin excepcion debera estar equipados con sus
EPPs completos.

El Ingeniero/Arquitecto propuesto para este proyecto sera quien coordine con el
responsable de parte del Proyecto de parte del IGP los horarios de trabajo, rutas y todo lo
que concierne a la ejecucion de los trabajos.

Condiciones Particulares

a)

Acreditacion de experiencia con constancias y/o certificados y/o contratos y/o érdenes de
Servicios.

7.LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio se realizara el desmontaje del anaquel existene en el sede
IGP arbodela , en avenida Arboleda — Atea Yy el traslado, adecuacion e instalacion en
la Sede Camino Real del Instituto Geofisico del Pera, Calle Calatrava N° 216 Urb.
Camino Real, La Molina.

1 Este numeral es opcional en caso la Entidad lo establezca. En caso no aplique para la presente contratacién, suprimir la

seccion.
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El periodo de la prestacion del servicio sera diez (10) dias calendarios, el cual empezara a
regir a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio por parte de la Entidad
0 segun acta de inicio.

8.CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacion sera emitida con los siguientes documentos:

Copia de la habilitacién y colegiatura del ingeniero a cargo.
Copia de la calibracion de los equipos a utilizar para el servicio.
Constancia del seguro de SCTR del personal de la empresa contratista que
realizara el servicio solicitado.

e Presentacion del Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
Relacion del personal de la empresa contratista que realizar4 el servicio
solicitado.

e Entrega de informe del servicio realizado con recomendaciones y conclusiones,
asi como imagenes fotograficas de los trabajos realizados.

e De existir mejoras o0 acciones por corregir, se informard en el informe de
actividades realizadas en recomendaciones y se adjuntara una cotizacion.

e Acta de inicio y culminacién

Informe de Conformidad del funcionario o servidor a cargo de la Unidad de infraestructura
como area usuaria,este requerimiento debera contar con el V°B° del funcionario o servidor
a cargo de ésta unidad de infraestructura , arquitecto Karim Vladimir Paul Davila

9.COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La coordinacion, supervision y conformidad estara a cargo de la Oficina de Administracion
previo informe de la Unidad Funcional de Infraestructura.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (07) dias de producida la
recepciébn salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo
méaximo de 15 dias, bajo responsabilidad del funcionario que deba emitir la
conformidad.

10.FORMA DE PAGO

El pago se realizara en una sola armada por el monto total, dentro de los 15 dias calendario
luego de haberse emitido la conformidad correspondiente, para lo cual el contratista debera
presentar lo siguiente:

- Factura.
- Copia del Contrato o Copia de la Orden de servicio.
- Cdédigo de Cuenta Interbancaria.

11.PENALIDADES
11.1.PENALIDAD POR MORA

Se aplicara la penalidad por mora en caso de retraso injustificado, conforme al Articulo 120
del Reglamento de la Ley N° 32069. Esta penalidad se calcula automaticamente por cada
dia de atraso imputable al contratista segun la formula:

0.10 x monto
Penalidad diaria = ——m88M8—
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
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Para bienes y servicios: F = 0.40

12.RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el humeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y el articulo 144 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

14. GESTION DE RIESGOS

El area usuaria determinara las actividades y las acciones proactivas, preventivas y
transversales adoptadas por la entidad contratante para identificar los riesgos que esta
enfrenta en la contratacién de servicios, de corresponder.

En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el
area usuaria en coordinacién con la DEC realiza la planificacion integral de la gestién de
riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de contratacién, en la que se incluye
la identificacidn, andlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias surgidas durante la ejecucion contractual se resuelven mediante
conciliacion y/o arbitraje.

Las controversias se resuelven mediante la aplicacion de la Constitucion Politica del Perq,
La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento; asi como de las
normas de derecho publico y las de derecho privado. Se mantiene obligatoriamente este
orden de preferencia en la aplicacién del derecho. Esta disposicion es de orden publico.

El inicio del procedimiento de solucion de controversias no suspende o paraliza las
obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el érgano
jurisdiccional competente disponga lo contrario.

Asimismo, es aplicable las disposiciones correspondientes a las garantias contenidas en
los articulos 76, 77, 81, 82, 83 y 84 de La Ley 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y los articulos que correspondan en el Reglamento.

16. OTRAS CONSIDERACIONES
16.1.Sobre confidencialidad de la informacion

El contratista se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier
forma a terceros, la informaciéon que hubiere recibido directa o indirectamente del IGP o que
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hubiese generado como parte de la ejecucion de la prestacion. El incumplimiento de esta
obligacion dara lugar a la resolucion inmediata del contrato perfeccionado mediante orden
de compra.

16.2. Sobre el cumplimiento de protocolos sanitarios

Al momento de efectuar la ejecucion de la prestacion dentro de las instalaciones del Instituto
Geofisico del Peru, el contratista debe cumplir rigurosa y obligatoriamente los protocolos
sanitarios y demas disposiciones que dicten en el Ministerio de Salud, el Instituto Geofisico
del Peru, asi como los sectores y autoridades competentes. Asimismo el Instituto Geofisico
del Peru considerard el cumplimiento de lo antes mencionado como un requisito
indispensable para la emision de la conformidad correspondiente y posteriormente el pago
respectivo.

16.3. Referencia Normativa

Todo aspecto no contemplado en el presente documento se regira por lo establecido en la
Ley N.° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

17. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion? y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los oOrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las

2 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevard que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
Marco®. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales
y administrativas a que hubiera lugar®.

18.POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
18.1. POLITICAS

El Instituto Geofisico del Peru (IGP) tiene competencia para producir ciencia y tecnologia
en los diversos campos de la Geofisica, que contribuya a comprender y reducir el impacto
de los peligros naturales que ponen en riesgo a la poblacion y sus medios de vida y
desarrollar tecnologia que satisfaga necesidades del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién (SINACTI), para el sector publico y privado.

Ademas, realiza investigacion cientifica, desarrollo tecnoldgico, transferencia de tecnologia,
monitoreo y vigilancia de la dindmica interna y externa de la Tierra quedan origen a peligros
naturales y antrépicos, y del espacio exterior. Para ello establece los siguientes
COmpromisos:

18.1.1.Compromisos de Sistema de Gestidén de Calidad

° Proveer un servicio eficaz, oportuno y pertinente a las necesidades de las partes
interesadas, en el marco de las competencias institucionales asignadas, de sus valores y
estrategia, a través del cumplimiento de los requisitos aplicables.

) Promover la gestion del conocimiento necesario en las personas involucradas, para
la 6ptima operacion de sus procesos y para lograr la conformidad del servicio brindado,
cumpliendo con las mejores practicas clave para la operacién y mantenimiento de la
infraestructura.

° Gestionar la ejecucién, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestion de
Calidad.

18.1.2.Compromisos de Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion

° Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion utilizada
para ejercer las competencias institucionales, independientemente del medio en el que se
soporta, a través de la implementacion de los controles aplicables seleccionados.

) Mejorar y mantener medidas de ciberseguridad en cumplimiento del marco legal
vigente y estandares internacionales.

° Evaluar los riesgos de seguridad de la informacion y determinar su tratamiento a
través de un conjunto de controles.

3 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
4 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

5 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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° Mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestion de la Seguridad de la
Informacion (SGSI).

18.1.3.Compromisos de Sistema de Gestion Antisoborno

° Prohibir y prevenir el soborno.

° Cumplir con la legislacion vigente aplicable a la institucion y los requisitos del
Sistema de gestién Antisoborno.

° Potenciar la formacion antisoborno de los colaboradores y las consecuencias de no
cumplir con la politica antisoborno.

) Evaluar los riesgos de soborno y sus mecanismos de control, con enfoque en la
reduccién de los riesgos altos para el logro de los objetivos antisoborno

° Promover, gestionar y evaluar las denuncias de corrupcién/soborno e /inquietudes
de buena fe y brindar medidas de proteccion al denunciante.

) Designar el puesto de la funcién de cumplimiento antisoborno, la cual cuenta con
independencia y autoridad para asesorar, asegurar y supervisar el sistema de Gestion
Antisoborno.

° Mantener y mejorar continuamente nuestro sistema de gestion antisoborno (SGAS).

El incumplimiento de las disposiciones de esta politica, sera objeto de las medidas y
sanciones, previa investigacion y establecimiento de la responsabilidad que corresponda.

18.2. OBJETIVOS
18.2.1.Sistema de Gestion de Calidad (SGC)

o Asegurar la operatividad de infraestructura clave del alcance del proceso (equipos
geofisicos que emplean transmision satelital).

o Asegurar que los conocimientos necesarios estén interiorizados en los
colaboradores clave.

o Garantizar la entrega oportuna de la informacion sismica nacional a las partes
interesadas.

o Implementar oportunidades de mejora al Sistema de Gestion de Calidad.

18.2.2.Sistema de Gestidon de Seguridad de la Informacion (SGSI)

o Proteger la confidencialidad de la informacién asegurando que sea accesible a
entidades o personas debidamente autorizadas.

o Salvaguardar la integridad de la informacion para garantizar su exactitud y totalidad,
asi como sus métodos de procesamiento.

o Asegurar la disponibilidad de la informacién sismica y los sistemas de informacion
gue soportan el proceso de su generacion, para las entidades y personas autorizadas de
acuerdo con los estandares y acuerdos establecidos.

o Mantener y mejorar el sistema de gestion de seguridad de la informacion del IGP

@ Identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la informacion y determinar su
tratamiento a través de un conjunto de controles.

o Implementar la seguridad digital y medida de ciberseguridad, conforme a las normas
legales vigentes, para fortalecer el sistema de gestion de seguridad de la informacion.
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18.2.3.Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS)

o Fortalecer la cultura de integridad del IGP para prevenir actos de corrupcion.

o Mejorar el cumplimiento de las normas legales en los procesos del SGAS, con
relacion a la linea base.

o Fortalecer las competencias del personal en temas de: Politica Antisoborno, SGAS,
deber de cumplimiento, riesgo de soborno en su funcién y dafio en caso de incumplimiento,
mecanismos para enfrentar/reconocer/prevenir/ evitar las solicitudes de soborno, reportes
de interés ante sospechas de soborno/corrupcion, canales de consulta y denuncias.

o Hacer seguimiento y evaluacién de los riesgos de corrupcion o soborno y sus
mecanismos de control, con énfasis en los riesgos altos.
o Evaluar diligentemente las denuncias de corrupcién/soborno e inquietudes de buena
fe y brindar medidas de proteccion al denunciante.
o Asegurar la comunicacion entre el Oficial de Cumplimiento y Alta Direccion.
o Identificar brechas u oportunidades de mejora para el fortalecimiento del SGAS.
Enlaces del SIG del IGP
Concepto Enlace institucional

https://www.qgob.pe/institucion/igp/informes-
publicaciones/5914464-politica-del-sistema-integrado-de-
gestion-del-igp

Politica del Sistema
Integrado de Gestion del IGP

Denuncias Anticorrupcién

(ciudadano) https://denuncias.servicios.gob.pe/

Reporte interno de

inquietudes (IGP) https://intranet.igp.gob.pe/bac/inquietudes/formulario reqistro

PANEL FOTOGRAFICO ANAQUEL EXISTENTE
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