GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:02
SIN PRODUCTO/
FUENTE DE FINANCIAMIENTQ: 18 FIDEICOMISO

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de un (01)
Asistente de Tecnico Il, para la Subgerencia de Infraestructura con cargo al
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE.
297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES:
2566423, quien se encargara de apoyar a garantizar el cumplimiento de la
correcta ejecucion de las actividades, referida a la obra que se viene gjecutando.

5. FINALIDAD PUBLICA:

LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE POR
FINALIDAD PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD
COMO FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA
COMPETITIVIDAD NACIONAL. PROMOVER UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A
SUS CIUDADANOS Y LOS COMPROMETE CON SU COMUNIDAD; LA
% CONCRETIZACION DE DICHO OBJETIVO PERMITIRA LA MEJORA EN EL

“%CRECIMIENTO URBANO Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA
JPOBLACION Y POR CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
A-DE LOS BENEFICIARIOS.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO META Doigyd
FIDEICOMISO : 0002

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR LABORES
ESPECIFICAS COMO ASISTENTE TECNICO Il DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“ARo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO
UNICO DE INVERSIONES: 2566423 EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Y EL CUMPLIMIENTO OPCORTUNO DE LAS METAS

ACTIVIDADES:

» Supervisar y monitorear las fases de pago del personal de |a sub

Gerencia de Infraestructura mediante el seguimiento del sistema
Integrado Administrativo financiero WEB.

> Apoyo con el seguimiento del POI y/o modificaciones y/o ajuste de la
Sub Gerencia de Infraestructura.
Planificar, arganizar, dirigir y supervisar la implementacion de las
actividades, promoviendo el desarrollo integral siguiendo los
lineamientos, normas, procesos y procedimientos.
» Verificacion del compromiso de gastos de las ordenes de servicios en

el sistema Integrado Financiera — SIGA.

» Asesorar en el control de gastos ejecutados y saldos presupuestales de
los requerimientos de bienes y servicios para |a Sub Gerencia de
Infraestructura.
Apoyo en hacer los informes de liguidaciones técnicas y financieras.
Monitorear y Supervisar el registro contable de las operaciones
referidas a la ejecucién financiera y presupuestal de la Sub Gerencia
de Infraestructura y su integracion en base a datos, comun y uniformes
para fines de analisis, control y toma de decisiones administrativas.
Supervisar los alcances de proyectos a corto, mediano y largo plazo.
Manejo de programas especializados para la administracion.
Comprometido, responsable y discreto con el manejo de la informacién
confidencial de la entidad.
Elaboracién de los Estados Financieros.
Ofras actividades que el jefe lo demande.
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

Persona Natural y/o Juridica.

Titulado colegiado (habilitado) en Administracion, Contabilidad o afines.
Experiencia minima de 05 afios en el sector publico y/o privado

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta
econdmica es <1 UIT.

Contar con cédigo de cuenta interbancaria (CCI) — cuenta relacionada al
namero de RUC.

Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente.

Declaracion jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar por el estado.

Otros requisitos a ser considerados por el area usuaria (de corresponder).
Certificados, Cursos y/o estudios de capacitacion relacionadas al tema.
Contar con certificado Manejo de Bases de datos (Word, Excel, Power
Point, SIGA, SIAF etc.).
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8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregables, segun el siguiente cuadro:
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' | PORCENTAJE DE CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO

BNSHER " AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
" : 2 INFORME DE SERVICIOS

Unico Entregable . 1DO/u i ~ PRESTADOS MES DE ABRIL

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la Gerencia Territorial de Padre Abad, carretera Federico Basadre km 163

PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto de la orden, se
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =

Donde:

F=0.40

El monto maximo de |a penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
(10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a
cada entregable, previa conformidad de la Sub-Gerencia de infraestructura, conforme al
Cuadro de Entregables. En caso el entregable sea culminado antes del plazo maximo
establecido, el pago podra efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura, previa
verificacién del cumplimiento del servicio.

. GARANTIA:

NO CORRESPCONDE

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

¥ El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los odrganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal con relacion al contrato.

v Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los odrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere la ley general de contrataciones publicas.

v Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y cportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

Por acumulacién del monto maxima de la penalidad por maora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la gjecucion de la prestacién a su cargo.

Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de |a prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

Por el incumplimiento de las chligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion,
durante la ejecucidn contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicic de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE
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