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GOBIERNO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

OFICINA DE ADMINISTRACION

ANEXO 02 - FORMATO N° 02: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Organo ylo

Unidad Orgénica: | Unidad de Planeamiento Estratégico de la RSHN-Area de Inversiones
Meta

Presupuestaria 119 recursos Ordinarios

Actividad del POI | planeamiento y presupuesto

Denominacién de | Contratacién Del Servicio De Consultoria Para La Reformulacién Del
la Contratacion: Expediente Técnico Del Proyecto: “Mantenimiento Y Acondicionamiento
De La Infraestructura Del Hospital San Juan De Dios II-1 De Caraz,
Distrito De Caraz Provincia De Huaylas Departamento De Ancash”

[1. FINALIDAD PUBLICA i
Garantizar la adecuada operatividad y seguridad de la infraestructura del Hospital San Juan
de Dios II-1 de Caraz. A través de la reformulacion del expediente técnico, se busca
asegurar condiciones 6ptimas de atencion que permitan brindar servicios de salud seguros
y oportunos, mitigando riesgos estructurales y sanitarios para los usuarios y el personal
asistencial de la Red de Salud Huaylas Norte.

I. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL:

Contratar un servicio de consultoria especializada para la Reformulacion del Expediente

Técnico de Mantenimiento, a fin de contar con la documentacién técnica-econémica que

permita ejecutar la recuperacién y conservacién de la infraestructura hospitalaria y el

sistema de residuos sélidos biocontaminados, conforme a la normativa vigente del MINSA

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

* Realizar el diagnéstico técnico integral actualizado de la infraestructura del Hospital
San Juan de Dios II-1 de Caraz, evaluando las condiciones arquitectdnicas,
estructurales y de instalaciones (sanitarias, eléctricas y especiales).

e Revisar y evaluar el expediente técnico existente, identificando deficiencias,
incompatibilidades y observaciones técnicas, a fin de garantizar su coherencia
normativa y técnica.

e Actualizar y complementar los estudios basicos necesarios, tales como evaluacién
estructural, levantamiento topografico y andlisis de vulnerabilidad.

¢ Reformular la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos por
especialidades, asegurando el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa del MINSA categoria II-1.

e Actualizar los metrados, andlisis de costos unitarios, presupuesto y cronograma de
ejecucion, considerando precios de mercado vigentes y criterios de eficiencia y
funcionalidad hospitalaria.
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Entregar el expediente técnico reformulado completo, compatible entre
especialidades y listo para su aprobacién y posterior ejecucién, incluyendo el
levantamiento de observaciones que formule la entidad.

IlI. ENFOQUE DE LA CONTRATACION 3

Se requiere la elaboracién de un expediente técnico integral bajo la modalidad de
Mantenimiento, que sustituya el planteamiento anterior de IOARR, enfocéndose en la
reparacion de techos (teja andina), acabados, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas y
dreas de residuos biocontaminados.

IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO #

4.1 Actividades:

4.1.1.

Jede De Proyecto

Representard a la Consultoria ante la ENTIDAD en todos los asuntos técnicos
relacionados con el servicio, siendo el responsable directo de las decisiones técnicas
adoptadas durante el proceso de reformulacién del Expediente Técnico.

Liderard, coordinaré y organizaré las actividades del Equipo Técnico Profesional
encargado de la reformulacién, garantizando una participacién activa y permanente
en el desarrollo del servicio.

Planificara, dirigird y controlar4 el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado,
verificando que los productos se elaboren dentro de los plazos establecidos y
conforme a los Términos de Referencia.

Coordinard y supervisard técnicamente el trabajo desarrollado por los especialistas
de cada disciplina (sanitarias, eléctricas, entre otras), asegurando la compatibilidad
e integracion de todas las especialidades.

Verificard el cumplimiento de las normas técnicas, reglamentos, directivas y
disposiciones aplicables a la elaboracién y reformulacién del Expediente Técnico.
Revisara y dard conformidad técnica a los estudios basicos necesarios para la
reformulacién del expediente, tales como, levantamiento topografico y otros
estudios complementarios, previa coordinacion con los especialistas
correspondientes.

Coordinari, de ser necesario, los aspectos técnicos relacionados con la
disponibilidad del terreno y demas condiciones requeridas para la viabilidad del
proyecto.

Emitird informes preliminares, informes periédicos de avance y el informe final del
Expediente Técnico reformulado, incorporando las firmas y sellos correspondientes
conforme a los lineamientos establecidos por la ENTIDAD.,

Suscribira todos los documentos técnicos que formen parte del Expediente Técnico
reformulado, asumiendo responsabilidad sobre su contenido técnico integral.
Organizard y asignard responsabilidades dentro del equipo consultor, delegando
funciones cuando corresponda, sin eximirse de la responsabilidad general del
servicio.

Absolvera observaciones formuladas por la ENTIDAD durante el proceso de
revision hasta la aprobacién definitiva del Expediente Técnico.
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4.1.2.

Otras funciones y actividades inherentes a su cargo que resulten necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Eléctricas

Revisard, evaluard y reformulard el disefio de la estructura y distribucién de los
circuitos eléctricos, considerando los requerimientos del proyecto, la demanda
proyectada y la normativa eléctrica vigente aplicable.

Elaborard y/o actualizard los célculos eléctricos necesarios para el correcto
dimensionamiento de conductores, protecciones (interruptores termomagnéticos y
diferenciales), tableros, sistemas de puesta a tierra y demdas componentes del sistema,
asegurando el funcionamiento seguro y eficiente de la instalacién.

Reformulard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, incluyendo los criterios de disefio adoptados, pardmetros técnicos
considerados y resultados obtenidos.

Elaboraré y/o actualizard los planos eléctricos detallados, indicando ubicacion de
equipos, tableros, canalizaciones, circuitos, diagramas unifilares, esquemas de
conexi6n y demds detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto.

Definird y actualizard las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, asegurando el cumplimiento de los estandares de
calidad y normativa vigente.

Verificard y gestionaré técnicamente los requisitos necesarios para la obtencién de
autorizaciones, certificaciones y permisos correspondientes ante las entidades
competentes, de ser aplicable.

Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacion.

Emitird informes técnicos de la especialidad y suscribird la documentacién
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Sanitarias Y Drenaje

Revisara, evaluard y reformularé el dimensionamiento de los sistemas de agua
potable, desagile, alcantarillado, ventilacién sanitaria y evacuacién de aguas
servidas, considerando la demanda proyectada, las caracteristicas del terreno y las
normas técnicas vigentes.

Elaborard y/o actualizara los célculos hidraulicos necesarios para determinar
consumos de agua, caudales de desagiie, didmetros de tuberias, pendientes,
unidades de gasto, capacidad de almacenamiento, sistemas de bombeo (de ser
necesario) y demds pardmetros técnicos requeridos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

Reformulard y sustentara la memoria descriptiva y memoria de célculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio adoptados, bases normativas y
resultados obtenidos.

Elaborar4 y/o actualizard los planos de detalle de las instalaciones sanitarias,
incluyendo ubicacidn de redes, tuberias, accesorios, vélvulas, artefactos sanitarios,
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4.14.

cémaras de inspeccidn, cajas de registro, sistemas de ventilacién y demds
elementos necesarios para la correcta ejecucién del proyecto.

Definird y actualizara las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, garantizando la calidad, durabilidad y cumplimiento
de la normativa aplicable.

Coordinaré con las demas especialidades a fin de asegurar la adecuada integracién
de las instalaciones sanitarias con el disefio integral del proyecto y evitar
interferencias técnicas.

Absolveré observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revisién
del Expediente Técnico hasta su aprobacion definitiva.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribiré la documentacién
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista en Cableado Estructurado (Comunicaciones)

Revisars, evaluard y reformular4 la infraestructura de comunicaciones del proyecto,
incluyendo sistemas de cableado estructurado, red de datos, telefonia IP, backbone
de telecomunicaciones, gabinetes de comunicaciones (racks), canalizaciones y
demds componentes asociados.

Elaborara y/o actualizard el disefio técnico del sistema de cableado estructurado,
considerando estindares y normativas vigentes, las necesidades operativas del
proyecto, criterios de crecimiento futuro y las tecnologias disponibles.

Desarrollard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de célculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio, topologia de red, categorias de cableado,
capacidades, distancias maximas, distribucién horizontal y vertical, y demas
pardmetros técnicos.

Elaborard y/o actualizara los planos de detalle del sistema de comunicaciones,
incluyendo ubicacién de puntos de red, rutas de canalizacién, bandejas, racks,
cuartos de telecomunicaciones, diagramas de conectividad y esquemas de
interconexion.

Definird y actualizaré las especificaciones técnicas de los equipos y materiales de
telecomunicaciones (cables, conectores, patch panel, switches, racks, bandejas, etc.),
asegurando su compatibilidad, calidad y cumplimiento de la normativa aplicable.
Coordinara con las demés especialidades (eléctricas y sanitarias) para garantizar la
adecuada integracion de la infraestructura de telecomunicaciones con el disefio
integral del proyecto, evitando interferencias y optimizando espacios técnicos.
Absolveré observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacidén definitiva.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribird la documentaci6n
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.2. Resultado Final Esperado
Un Expediente Técnico de Mantenimiento integral, aprobado y conforme, que:

,b

¢ Scanned with !
i & CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

1)

. o \

N § : '
g/ oomom::mne DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
& OFICINA DE ADMINISTRACION

Describa y sustente técnicamente las actividades de mantenimiento Yy
acondicionamiento requeridas para el Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz.
Sea técnica, econémica y ambientalmente viable.
Permita la ejecucidn eficiente, segura y sostenible de las acciones de mantenimiento y
acondicionamiento.
Cumpla con los lineamientos, formatos y alcances establecidos por Invierte.pe, el
Ministerio de Salud (MINSA) y la Red de Salud Huaylas Norte.
4.2.1. CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO.
CARATULA
INDICE GENERAL DE CONTENIDO
1. FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
( v" Nombre de la actividad
v' Objetivos
3.03.01. Objetivo general
3.03.02. Objetivos especificos
v Caracteristicas Generales
3.04.01. Ubicacién
3.04.02. Vias de Acceso
3.04.03. Poblacién Beneficiaria
Estado actual
Descripcion técnica de la actividad
Cuadro de resumen de metas (no son los metrados)
Cuadro resumen del presupuesto
Modalidad de ejecucién de actividad
Sistema de contratacién
Plazo de ejecucion
SPECIFICACIONES TECNICAS
MORIA DE CALCULOS
ESTRUCTURAS (de corresponder)
ARQUITECTURA Y ACABADOS HOSPITALARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS (de corresponder)
INSTALACIONES SANITARIAS (de corresponder)
INSTALACIONES ESPECIALES (de corresponder)
OBRAS EXTERIORES (de corresponder)
PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA
DURANTE LA EJECUCION (de corresponder)
6. METRADOS
v" Resumen de metrados
v' Sustento de metrados
7. PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD
v’ Presupuesto resumen de actividad
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Presupuesto de actividad
Presupuesto de supervisién
Desagregado de Gastos Generales
Desagregado de costos de expediente técnico de la actividad
Desagregado de gastos de supervision
Desagregado de gastos de gestion
Célculo de flete (Equipos, Herramientas y Materiales)
8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
9. COTIZACIONES (minimo 03 Cotizaciones diferentes y originales)
10. RELACION DE INSUMOS
11. FORMULA POLINOMICA
12. PROGRAMACION DE EJECUCION
v" Cronograma Gantt y CPM
( v" Cronograma de Adquisicién de Materiales
v" Cronograma Valorizado de actividad
13, ESTUDIOS BASICOS
v Estudio Topogréfico
v Estudio de Mecénica de Suelos (EMS) (de corresponder)
v" Gesti6n de riesgos
v' Estudio de impacto Ambiental
14. REGISTROS FOTOGRAFICOS
15. PLANOS DE EJECUCION Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
indice de planos
Planos de ubicacién
Plano clave general de la actividad
Plano de situacion actual
Plano de arquitectura
15.06.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.06.02. Plano de detalles
v Plano de estructura (de corresponder)
15.07.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.07.02. Plano de detalles
v Plano de instalaciones eléctricas (de corresponder)
15.08.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.08.02. Plano de detalles
v Plano de instalaciones sanitarias (de corresponder)
15.09.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.09.02. Plano de detalles
v Instalaciones Especiales.
15.10.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.10.02. Plano de detalles.

16. ANEXOS
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v' Actas de inspeccién firmados por las autoridades correspondientes
(original)
v Acta de entrega del drea a intervenir
v Otros documentos
Informacién Digital Del Expediente Técnico De Actividad (en formato fuente y editable).

4.2 Procedimiento: El servicio se desarrollard mediante visitas técnicas presenciales al Hospital
de Caraz y reuniones de coordinacién con la Unidad de Planeamiento Estratégico y el drea
de inversiones de la Red Salud Huaylas Norte. El consultor es responsable de levantar las
observaciones que pudieran surgir durante la revisién por parte de la Entidad o algin
funcionario competente del Gobierno Regional.

4.3 Plan de Trabajo: El consultor presentard un Plan de Trabajo detallado a los cinco (05) dias
de suscrito el contrato o notificada la orden, incluyendo el cronograma de visitas y fechas de
entrega de borradores.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:

( * Equipo de cémputo y software de ingenierfa (AutoCAD, S10 o similares).
» Equipos de medicién (distanciémetros, cdmaras fotogréficas).
e Movilidad y logistica para el personal destacado a Caraz.
4.5 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
o Ley N°32069, Ley General de las Contrataciones Publicas.
o Decreto Supremo N° 009-2025-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
o El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.
Decreto Supremos N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2024, mediante el cual
se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremos
N° 32-2017-SA. complementarias y modificatorias.
4.6 Normas técnicas
Se aplicaré estrictamente la NTS N° 110-MINSA-DGIEM V.01, el Reglamento Nacional de
Edificaciones (Normas A.050, A.010, E.030) y las directivas de mantenimiento del MINSA.

( 4.7 Seguros El proveedor debera contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para el personal que realice el levantamiento de informaci6n en campo.

sovaam, 4.8 Prestaciones accesorias a la prestacién principal
"1; Para la contratacién del servicio de consultoria para la reformulacién del expediente técnico
"

del proyecto: “Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura del Hospital San
\'A ’i Juan de Dios II-1 de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de
"y Ancash”, correspondiente al Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz; se considerardn como

prestaciones accesorias las siguientes:

1. Absolucién de consultas técnicas durante el proceso de aprobacién.

2. Levantamiento de observaciones.

3. Asistencia técnica posterior a la aprobacién.

4. Entrega de archivos editables y compatibilizados.

[ V.  REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR- CONSULTOR i

Podrén participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, debidamente
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inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que acrediten experiencia en la
elaboracién, reformulacién, actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de proyectos de inversién y/o intervenciones de mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitacién o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud
en general. al objeto de la convocatoria.
S.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisito

El postor deberé acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
valor estimado del procedimiento, en servicios de elaboracién y/o reformulacién y/o
evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura hospitalaria o
edificaciones similares, ejecutados en los tiltimos diez (10) aiios.
Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracién, reformulacién,
actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos
de inversién y/o intervenciones de mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacién o
adecuacion de infraestructura de establecimientos de salud en general.

’ Acreditacién

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos u érdenes de
servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente mediante constancia de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta u otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono correspondiente; o (iii) cancelacién consignada en el mismo
comprobante de pago.

Los documentos presentados deberdn permitir verificar de manera clara el objeto de la
contratacién, el monto contratado y la conformidad o culminacién del servicio.

Requisitos minimos del proveedor

¢ Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de
Consultores de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines”.

¢ No encontrarse impedido para contratar con el Estado, conforme a la normativa
vigente, lo cual se acreditard mediante declaracion jurada.

e No contar con sancién vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

' e En caso de participar en consorcio, cada integrante debera cumplir con los requisitos
que le correspondan, de acuerdo con su porcentaje de participacién y obligaciones
asumidas.

5.2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIOSNAL
PLANTEL NIVEL GRADO O | PROFESION
TITULO
_ Jefe de Proyecto Titulado Ingeniero Civil/Arquitecto

- Ingeniero especialista  en Titulado Ingeniero  Electricista y/o
instalaciones eléctricas Mecénico Electricista.
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero Sanitario/Civil.
instalaciones sanitarias y drenaje
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero Electrénico y/o de
cableado estructurado Sistemas y/o Electrénico
(Comunicaciones)

Acreditacidn:
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El TITULO PROFESIONAL es verificado por lo evaluadores en el registro nacional de
Grados Académicos Y titulos Profesionales en el portal Web de la superintendencia nacional
de educacién superior universitaria SUNEDU a través del siguiente link.
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el registro nacional de certificados. Grados y titulos a
cargo del ministerio de educacion a través del siguiente
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ seglin corresponda.

El postor debe seflalar los nombres y apellidos, DNI, y profesién del personal clave asi somo
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o titulo profesional
requerido.

. 5.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO

01 04 Equipo de cémputo portétil o de escritorio

02 01 Estacion Total o GPS Diferencial

03 03 Accesorios de medicién (winchas)

04 01 Impresora multifuncional

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido est4 disponible para la ejecucién del contrato.

El equipamiento debera encontrarse disponible, operativo y contar con las
especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la prestacion del servicio, lo cual
sera acreditado con la presentacién de documentos sefialados en las bases con ocasién
de la suscripcion del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor nimero, capacidad y potencia, en los
casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad
contratante.

| VL. PERSONAL PROPUESTO

6.1. PERSONAL CLAVE - EQUIPO TECNICO

PLANTEL PROFESION EXPERIENCIA
PROFESIONAL

JEFE DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | Experiencia profesional minima
/O ARQUITECTO de veinticuatro (24) meses como
proyectista, jefe de Proyecto,
jefe de Supervisién en la
Elaboracién y/o Evaluacién y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos ylo Estudios
Definitivos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.
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INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRICISTA (12) meses, como especialista
INSTALACIONES Y/O MECANICO en instalaciones eléctricas y/o
ELECTRICAS ELECTRICISTA. especialista electromecénico en
la Elaboracién y/o Evaluacién
y/o Supervisién de Expedientes
Técnicos ylo Estudios
Definitivos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN SANITARIO/CIVIL. | (12) meses, como especialista
INSTALACIONES instalaciones  sanitarias y/o
SANITARIAS Y especialista en disefio sanitario
DRENAIJE en la Elaboracion y/o
Evaluacién y/o Supervisién de
Expedientes  Técnicos  y/o
Estudios Definitivos iguales o
similares al objeto de 1Ia
convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRONICO (12) meses, como especialista
CABLEADO Y/O DE SISTEMAS | en
ESTRUCTURADO Y/O instalaciones de comunicacién
(COMUNICACIONES) | ELECTRONICO ylo especialista en
comunicaciones y/o disefio de
sistema de comunicaciones en la
Elaboracion y/o Evaluacién y/o
Supervisién de Expedientes
Técnicos ylo Estudios
Definitivos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.

Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracién, reformulacién,
actualizacion y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos de inversién y/o intervenciones de mantenimiento, mejoramiento,
rehabilitaciéon o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud en

general a més,

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de
la prestacion indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
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Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

Acreditacin:
a. Formacién Académica, grado académico y/o nivel de estudios:

Acreditacion : Copia simple del: i) Titulo profesional ii) Colegiatura, iii) Habilitacién
(vigente) que de manera fehaciente demuestra la formacién académica del personal

propuesto.
Experiencia:

Acreditacién: La experiencia requerida se acreditaré de la siguiente forma: (i) copia
simple de contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia correspondiente.

I VIIL. CONDICIONES ESCENCIALES DE LA CONTRATACION

CONDICIONES

Lugar de prestacién
del servicio

Duracién del servicio
y/o contrato
Modalidad de
contratacion

Productos y/o
entregables

de Pago

DETALLE
El lugar serd prestado en: Infraestructura Del Hospital San
Juan De Dios II-1 De Caraz, Distrito De Caraz Provincia De
Huaylas Departamento De Ancash”

Establecer el plazo contractual computados en dias
calendarios. (Hasta 30 dias calendario).

Contrato u Orden de servicio, segtin corresponda.

El cumplimiento del servicio requerido ser4 medido a través

de un entregable.

Primer entregable y tunico: hasta los 30 dias contados a
partir del dia siguiente notificada la orden de servicio y/o
contrato.

La entidad realizar4 el pago al contratista de forma oportuna
luego de haberse verificado la correcta ejecuciéon de las
prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos
establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad
al art, 67 de la Ley 32069.

El pago se efectuard previa emision de la conformidad del
servicio por parte del Area Usuaria-Inversiones de la Entidad
(RSHN), asi como la aprobacion del Expediente Técnico
mediante el acto resolutivo correspondiente, y se realizard en
un plazo maximo de SIETE (07) DIAS HABILES contados
desde el dia siguiente de otorgada dicha conformidad. Dicho
plazo podra ser prorrogado, previa justificacion de la demora,
hasta por cinco (05) dias habiles adicionales.

of
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El Abono serd a través de cuenta CClI, la cual se efectuara en
un solo pago, después de la presentacion del entregable
(Informe de cumplimiento de actividades correspondiente),
documentos ingresados a través de la oficina de trdmite
documentario y/o direccién electrénica de la DEC, a través de
Carta solicitando conformidad de servicios y tramite de pago
por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

e Documento en el que conste la conformidad de la
prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable
de LA JEFATURA DE: AREA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO - INVERSIONES

o Acta de CONFORMIDAD SIGA

* Resolucién de aprobacién dl expediente técnico.

 Factura o recibo x Honorarios, a crédito por un plazo no
menor a 30 dias calendarios (en cuanto corresponda).

e Carta de autorizacién CCI.

o Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

o Copia de su orden de servicios o contrato.

e Adjunta la evidencia de corresponder

e No podrd efectuar requerimientos ni informes

e No se otorgara viticos.

e No podra percibir ningiin concepto por gastos de caja

Limitaciones chica, encargos internos, comisién de servicios o

similares.

s La presente contratacion no implica el reconocimiento

de derechos y/o beneficios laborales.

La conformidad se realizard mediante Informe del 4rea

usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-

2025-EF; por parte del 4rea de Inversiones de la Unidad de

Planeamiento Estratégico de la RSHN.

Conformidad La recepcién conforme de la entidad contratante no obsta su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.

VIIL. FORMA Y MECANiSMO DE PRESENTACION DE COTIZACION

La presentaci6n de las ofertas serd conforme al uso de la Pladicop, de conformidad a la
décimo tercera y décimo séptima disposicién complementaria final del DS 009-2025-EF,
la DEC determinar4 la gestién de presentacién de las cotizaciones, las mismas que deberan
de guiarse bajo el principio de publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y
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facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboracién, debiendo
requerirse la siguiente documentacién:

Propuesta econémica los precios deben incluir todos los impuestos de Ley.

TIEMPO COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD UNITARIO |PARCIAL TOTAL
01 PERSONAL CLAVE
Jefe de Proyecto
Ingenicro especialista en instalaciones
cléctricas
Ingeniero especialista en instalaciones
sanitarias y drenaje
Ingeniecro  especialista en  cableado
estructurado (Comunicaciones)
02 PERSONAL DE APOYO
( Asistente de campo
Asistente en metrados, costos y
Presupuestos.
03 GASTOS DE OFICINA Y OTROS
Oficina
Utiles de escritorio
Escancos, copias, Impresiones
COSTO DIRECTO
G.G.
| UTILIDAD
SUBTOTAL
| IGV 18%
COSTO TOTAL

Experiencia del postor, adjuntar experiencia segin indicado en el presente TDR.

Curriculum Vitae del personal propuesto (cuando corresponda):

( La informaci6n consignada en la hoja de vida tiene carédcter de declaracién jurada, por lo
que el proveedor ser4 responsable de la informacién consignada en dicho documento y se
somete al proceso de fiscalizacion posterior que se lleve a cabo a la entidad. De
conformidad a lo siguiente:

» ANEXOS , que se descargaran de la plataforma de contratos menores del
OECE, cuando sea autorizado por la DGA, mientras tanto serd por invitacién
del correo institucional, deben ser llenados correctamente, con firmas y
huella dactilar legibles (firmas escaneadas o "pegadas", no seran validas)

* CV documentado.

= Registro Nacional de Proveedor vigente (cuando el monto de la contratacién
supere la UIT vigente)

= Registro Unico de Contribuyente, activo y vigente (Rubro relacionado al
objeto de la contratacién).
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La propuesta se presentaré a través de la invitacién del correo institucional o
de la Plataforma de Contratos Menores del OECE
https://www.gob.pe/es/70088-gestionar-contrataciones-menores-o-iguales-
a-8-uit-marcha-blanca.

| IX. PENALIDADES 3

Penalidad por mora.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = (.40

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

Q a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica
penalidad, cuando el CONSULTOR acredite de manera objetiva y debidamente
sustentada que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, conforme a lo
dispuesto en el articulo 120 del Reglamento de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

Otras penalidades
De conformidad al numeral 229.2 del art. 229 se pueden establecer otras penalidades.
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OTRAS PENALIDAD
N° | Supuestos de aplicacién de Forma de calculo procedimiento
penalidad
1 | En caso el consultor incumplaen | (0.20 UIT), por cada | Segiin informe del
sus obligaciones caso ocurrido responsable de la oficina de
inversiones- RSHN
2 | Cambio de personal no aprobado | (0.20 UIT), por cada | Segiin informe del
dia de ausencia del responsable de la oficina de
personal, inversiones- RSHN
3 | Documentos con firmas | (0.35 UIT), por cada | Segtin informe del
falsificadas. dia de ausencia del responsable de la oficina de
personal, inversiones- RSHN
En caso el consultor presente
documentos sin firmas, firmas
falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a lo
propuesto para el desarrollo del
expediente técnico
4 | Documentaciones falsificadas: (0.20 UIT), por Segtin informe del
: ocurrencia responsable de la oficina de
Por presentar documentacién iversiones- RSHN
técnica falsificadas durante |la
elaboracién del expediente técnico
5 | En caso de atender oportunamente | (0.20 UIT), por Segin informe del
la solicitud de aclaraciones, | ocurrencia responsable de la oficina de
opiniones consulta y otros inversiones- RSHN
formulados por escrito y/u otro
medio de comunicacion realizado
por la entidad en el plazo de 24
horas de Haber recibido Ia
solicitud.
Ausencia del plantel profesional. | (0.20 UIT), por Segun informe del
ocurrencia responsable de la oficina de

La ausencia de  algunos
profesionales que conforma el
plantel profesional y técnico en los
trabajos de campo y/o reuniones de
coordinacién convocadas por la

inversiones- RSHN
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entidlad a través de correo

electrébnico o mediante un
documento simple, al correo o
domicilio consignado para el
perfeccionamiento del contrato, se
aplicara por cada ocurrencia.

En caso el personal clave no se
encuentre  hdbil durante la
ejecucién  contractual, termo
“habil” hace referencia a la
habilitaciéon profesional exigida
para el personal clave.

(0.20 UIT), por cada
dia de no habilidad.

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Entrega incompleta. Cuando el
proyectista presente a la entidad un
estudio con informacién que no
corresponde al objeto del contrato
o cuando presenta incompleto de
manera injustificada, que no
permita la evaluacién
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Seglin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Observaciones reiterativas.

Debida a observaciones no
subsanadas por omisién u
observaciones nuevas que
provengan de  observaciones
fallidas

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Retraso del consultor en la entrega
de los informes prestados por la
entidad para su escaneo Yy
fotocopiado 8 segun plazo que se
le otorgue)

(0.35 UIT), por cada
dia de atraso

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Por negativa y/o atraso del
consultor en responder a las
consultas del control concurrente.

(0.25 UIT), por cada
dia de atraso

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

o
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La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario.

| X.  CONFIDENCIALIDAD. 2

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estdndares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacién. Esta obligacién comprende la informaci6n que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
' fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cdlculos, diagndsticos,
documentos, cuadros comparativos y demds datos compilados o recibidos por el proveedor.

XI. SUBCONTRATACION ]

Esta prohibida la subcontratacion y/o delegacion de la prestacién del servicio en terceras
personas.

| XII. CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES |

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente ley
incluyen obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes cldusulas:

a. Garantias
De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal
a) del art. 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos
de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a SOUIT.

b. Clausula anticorrupcién y antisoborno.

El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato,
con algin servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar
algiin pago, ni ofrecer o transferir algiin valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas
anticorrupcion, sin restriccién alguna. '
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No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracién no es veraz, la entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del art. 68 de la Ley
32069, concordante con el numeral 122.6 del art. 126 del DS. 009-2025-EF y la
exclusién de proveedores adjudicatarios de los catélogos electrénicos de acuerdo
marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la Ley 32069,
indica que “la conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacién
esté guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendici6n de cuentas, evitay
denuncia cualquier préctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

Solucién de controversias.

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacién como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al
arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad,
interpretacion, ejecucién, terminacién o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacién, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

Resolucién de contrato por incumplimiento.

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El
contrato podra ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los
siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacién del contrato.

d. Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

e. Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f. Configuracion de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato,
de acverdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

La resolucion del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o
electronica, en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompaiia del respectivo
sustento que genera la resolucion. En el caso de la resolucién por incumplimiento del
contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de
subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

ol

¢ Scanned with !
i & CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

o\

@ GOBIERNO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
OFICINA DE ADMINISTRACION

[ XITI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS |

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir
de la conformidad otorgada por la entidad.

| XIV. SANCIONES

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona
a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e),
i), ), 1) y m) del pérrafo 87.1 del art. 87 de la ley 32069.

| XV. NORMATIVA ESPECIFICA |

Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Piblicas.

DS 009-2025-EF.

Ley N° 32513- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026

Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico
del aiio fiscal 2026.
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