FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LLOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub ~ Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicio de ANALISTA DE PRESUPUESTO, para la obra denominado:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROV. DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2340077

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios de ANALISTA DE PRESUPUESTO,
para la obra denominada, "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROV. DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI" - CUi 2340077 Tiene como finalidad publica lograr una adecuada condicion en la infraestructura de
salud lo cual beneficiara 1a comunidad de su alrededor, asegurande que la ejecucion este conforme a las normas
técnicas vigentes, y asi beneficiar a la poblacion.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Mejorar y lograr la calidad de servicio educativo a través de una infraestructura que asegure las condiciones de
funcionafidad habitabilidad y seguridad, y a su vez cuente con equipamiento y mobiliario, asegurando que la
gjecucion este conforme a las normas técnicas vigentes, y asi beneficiar a la poblacion, y puedan de esta manera
acceder a los servicios de salud de calidad.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contrafacion de un prestador de servicio de ANALISTA DE
PRESUPUESTO para la obra denominado: "MEJORAMIENTO
1 senvicios DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD

CAMPO VERDE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROV. DE
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI
2340077

|
i
|
l

5.1. Actividades para desarrollar:

Programar el presupuesto inicial o ampliaciones otorgadas en el proyecto.

Realizar el seguimiento de la ejecucion presupuestal del proyecto.

Proyectar informes de estado situacional de los gastos financieros del proyecto.

Realizar el seguimiento de la ejecucion financiera del proyecto.

« FElaboracién de informes técnicos, puestos a su cargo sobre el presupuesto y conirol de gastos
financieros.

« Realizar ol control de las certificaciones que se realicen en el proyecto, en base a los
requerimientos de bienes y servicios solicitados.

s Analizar detalladamente el presupuesto contenido en ef expediente técnico aprobado.

» Verificar la coherencia y suficiencia de las partidas presupuestales para la ejecucion de la obra.
Preparar y actualizar el presupuesto base para la contratacion, incorporando ajustes o
modificaciones necesarias.

e Coordinar con las areas técnicas, administrativas y de conftrataciones para asegurar la correcta
integracion del presupuesto en el proceso contractual.

e Revisar documentos iécnicos y adminisirativos relacionados con el presupuesto para asegurar

su consistencia.
« Elaborar informes analiticos scbre el avance y cumplimiento del presupuesto




IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo fas directivas, lineamientos u oiros establecidos por el Gobierno Regional de Ucayali.
El informe del Entregable sera considerado como informe de sustento para tramite de pago.

6.REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1 Formacién Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado en administracién
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en ef Registro Nacionat de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a fravés del siguiente link: htips://enlinea.sunedu.qob.pe/ 0 eh el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https:/fitulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segln corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidié el grado o titulo profesional
6.2 Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 05 afios laborando yfo prestando servicios en entidades
publicas yfo privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de 06 meses laborando como ANALISTA EN PRESUPUESTO de obra

en entidades publicas

Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documenios:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o {fi) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3 Capacitacion

s Cursos y/o especializacion y/o caqacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o dipl(')mado
ROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVA: SIGA MEF minimo120 horas lectivas.

e Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado

o  GESTION PUBLICA minimo 96 horas lectivas.

s Cursos y/o especializacion y/o capacitacicnes y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
CONTRATACIONES CON EL ESTADO minimo 120 horas lectivas.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.




Al & g DOrAcKIn oo aale reuAsdn, la entided coniratanie debe sustentar que & tipo de
capacitaciOn sslecconedo se encuenine vincliado con (as actividedos que se va de desempefiar of

SrIonad Liv

8 podrd acreciar i Dapecitacsin mediante osriiffoados de esiudios de posigrado, considersndo que
s créciin el curso que acredita /a capeciiacion equiviie & discisdis horas , segdn is normative do
ia maladia -

6.4 Otros
«  Contar con Registro Nacional de Proveedores {(RNP) vigente
+  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
«  Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°® 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Per.

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio serd maximo hasta 90 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en ef
lugar de prestacion sera a solicitud def area usuaria, fo cual no genera ningan vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de

anticipacion).
ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME
Comoe  maximo . .
hasta log 20 dias La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que/debera
calendarios.  de ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.2/ el mismo
fificada | ! d | que se presentara como maximo hasta los veinte (20) dias calendario,
notiica _a_ a oraen contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.
de Servicio
Como  maximo La presentacion de un (01) Informe detaliado y sustentado, que debera
hasta los 50 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.2, el mismo
cafendarios, de " que se presentara como maximo hasta los CINCUENTA (50) dias
notificada la orden calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de ia Orden
de Serwc'o de Servicio.
Como méxi[ne La presentacion de un (01) Informe defallado y sustentado, que debera
hasta los 90 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.2, el mismo
calendarios, de m que se presentara como maximo hasta los NOVENTA (90) dias
notificada la orden calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden
de Servicio de Servicio. {
é




10.

11.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El enfregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el
plazo méximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de QUINCE (15) dias, computados desde el dia
siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir fa entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondienies.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcién o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
ia prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO
E! pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de Ia
Ley, y se efectuara en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Obras
de la Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los
términos de referencia.

Correspondiente al 33.30 % luego de |la presentacion y conformidad del
Entregabie | entregable |. méximo hasta los VEINTE (20} dias calendario, de notificada ia
Orden de Servicio
Correspondiente al 33.30 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable Il entregable |l. méximo hasta los CUARENTA (40) dias calendario, de
notificada la Orden de Servicio
Correspondiente al 33.40 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable lil entregable lll. maximo hasta los SETENTA (70) dias calendario, de notificada
la Orden de Servicio

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

»  Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Recibo por Honorarios

» CCI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el
articufo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen ias condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.




En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consectiencia no se aplica penalidad, cuando

-~ EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor iempo transcurrido no
le resulta imputable. En este dltimo caso la caiificacién del refraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacidn de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciates o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en Iaf ;:’:3
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de\”,
aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento S

mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades: S

Otras penalidades

o~ - | Supuestos de aplicacion de 5 Procedimiento de
= penalidad Forma de calculo verificacion

01 | Por ingresar a obra sin contar | 0,05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
con los implementos de retraso Usuaria (SGO-GRI)
_seguridad obligatorios
02 | En caso el coordinador de | 0.05 UIT por cada dia de Segln Informe de Area
contrato de obra lo incumpla retraso Usuaria (SGO-GRI)
con su obligacion de presentar
su informe mensual fuera del
plazo establecido de forma
injustificada.

03 |[Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de Segin Informe de Area
entregables sin haber retraso Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional. ElfLa proveedor debera mantener la confidenciafidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a ia gue se tenga acceso relacionada a la prestacion.
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15.

16.

17.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un piazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por 1a Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacidn inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referericia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articule 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecide, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecia; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho

procedimiento.

e Fl contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de sobomo, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, co/n
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcnon
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, pariicipacioncitas, integrantes Ios
frganos de administracion, apeoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecide en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estadoe y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

£l contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demds actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido {confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de {as obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gohiemo Regional estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurard mientas la informacién
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean

imputable a las partes.
b} Incumplimienio de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso foriuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las cbligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucidn contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
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f)y Por acumutacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.
@) Por mutuo acuerdo entre Ias partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decisidn de
resolucién de confrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el drea usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de conirato puede ser de forma fotal o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precisién, se entiende que la resolucion es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno ne impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentaciéon de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resclucion de contrato sera efectivo previa verificacién de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones PUblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF - Reglamento de la Ley Genaral de Contrataciones Plblicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Piiblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nufidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N* 32069, Ley General

de Contrataci li

T Martin Coror Jillafuerte Miranda
ma Sectonal 111
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