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180-171;;% LLAVE STILSON 6" (152 mm) 091 0301 UNI 20.000 1.000000 20.000520 603247

LLAVE STYLSON, DE 6" ACERQ. CUERPO ROBUSTO-TRUPER
1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisicién de Llaves Stylson para -Planta de Medidores

7 - FINALIDAD PUBLICA

Asegurar la operatividad y el carrecto funcionamiento del parque de medidores.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Adquirir los materiales para uso diario de nuestro personal de Planta de Medidore

continuidad de las labores de campo esenciales

4.- ACTIVIDAD DEL POL:

AOI50012900088 — Gestion de Mantenimiento.

5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Robustas mordazas fabricadas en acero al cromo molibdeno
*Rueda sinfin

-gran versatilidad de ajuste de las dimensiones de la boca

-Cuerpo robustecido de hierro nodular recubierto con pintura en polvo color n

+[Mango ergonomico con disefio de doble "T"
«Gran rondana de ajuste

.Diametro 6 pulgadas- 8 pulgadas y 10 pulgadas
6. MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

7. PLAZO DE ENTREGA

s. Esto permitira garantizar la

aranja de alta adherencia

El plazo de entrega de llantas sera de quince (15) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la notificacién

de la Orden de Compra.
8. LUGAR DE ENTREGA

Almacen R-2, ubicado en Av. Goyeneche N° 901-903 Esq. Union, distrito de Miraflores, Arequipa.
Las entregas deberan realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00

SEDAPAR no recibira ni se responsabilizara de los bienes entregados fuera del horario de

personal que realiza las entregas debera contar con los implementos de

con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

9. SISTEMA DE ENTREGA
No aplica
10. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago Unico total (una armada) en un plazo maximo de
la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion

11. CONFORMIDAD

La conformidad de la recepcion de llantas sera otorgada por el area usuaria-planta de Medidores

pm

atencion establecido. El
seguridad industrial necesaria de acuerdo

diez (10) dias habiles luego de otorgada

de la demora, por cinco dias habiles.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el

entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cump
de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepcion de bienes en

segun sea el caso, N0 constituye la conformidad del area usuaria.
12. GARANTIA

La garantia debe ser de 05 Afios por defectos de fabrica.

13. VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerv

limiento de la obligacion, o si se trata
dias, bajo responsabilidad del
la entidad o en el destino final,

a su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32088, Ley

General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

E| contratista es responsable por el cumplimiento total del contrato, incluyendo aspectos financieros, labarales,
técnicos y administrativos, y que debe garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones a traves de mecanismos

como garantias y cumplimiento de plazos.

15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

Se realizara conforme al articulo 120 del Reglamento.
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la ED idad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso aue le sea imoutable.

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma de soborno nacional o

pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos.
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La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con |a siguiente férmula: Penalidad diaria = 0.10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores.
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
s)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
t)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
u)Para plazos mayores a ciento veinte dias: F =0.13
Para consultorias de obras:
m)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
n)Para plazos mayores a sesenta dias: F =0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que
debi ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidad a aplicar.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, gue el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.
15.1 OTRAS PENALIDADES
No aplica
16. ADELANTOS
No aplica.
17. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido 0
efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar gue no se practiguen los actos previamente sefalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa, comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parciaimente el contrato. Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solucién de controversias sera a través del Centro de Conciliacién designado por las partes,
19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENT. .
Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimienfo del contrato del Capitulg ﬂ_;‘»;-- <
sisrurian cantractiial nara hianac v earvirine dal Ranlamant la | av Ranaral da rbe 3 ﬂ"
Rechazo total y absoluto a cualguier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma de(spborno nacional o trapg
pueda afectar el desarrollo normal YWobjetivo de los contratos.
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20, GESTION DE RIESGOS
Conforme al articulo 128 del Reglamento en caso NO se realice esta adquisicion puede ocasionar retrasos en las
labores comerciales que se realizan, pudiendo generar multas o sanciones por parte de nuestras entidades
fiscalizadoras (SUNASS, etc).
2001473 LLAVE STILSON 8" (203 mm) 091 0301 UNI 20.000 1.000000 20.000520 603247
LLAVE STYLSON DE §" ACERO. CUERPO ROBUSTO-TRUPER
3001474 LLAVE STILSON 10" (254 mm) 091 0301 UNI 20.000 1.000000 20.000520 603247
LLAVE STYLSON DE 10" ACERO. CUERPO ROBUSTO-
Total Items pedidos 3 TOTAL S/. 60.00

Rechazo total y absoluto a cualguier tipo de ofrecimiento, dadiva, formg de soborno nacional o tran
pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos.
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