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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES - CUI N°2300839

1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

El presente tiene por finalidad de asegurar el adecuado funcionamiento del drea que requiere mediante
la adquisicién oportunay "Contar con repuestos (disco duro solido - 2 TB) para optimizar el rendimiento
de los equipos de computo que integran la infraestructura tecnoldgica de la entidad, asegurando la
continuidad del servicio™ y mantener el almacenamiento seguro de datos al personal, permitiendo el
correcto desempeiio de sus funcionesy el resguardo de lainformacién”, de acuerdo al PLAN DE TRABAJO
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICO EN CLAS TUPACAMARU, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUIN°2690791

— -

2. RIP ENERAL D ENTO

Se requiere la adquisicién de Disco duro solido - 2 TB, para proporcionar al personal para
desarrollar sus actividades y salvaguardar las informaciones recabadas durante el periodo que
dure el plan del trabajo de acuerdo, al PLAN DE TRABAJO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICO EN CLAS TUPAC
AMARU, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALT" -
CUIN°2690791

3 INDICIQNES DE CONTI TON

a. Modalidad de Pago
Suma Alzada

b. Forma de Pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

= La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez dfas hdbiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria, y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias hdbiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
pago inico.

Para efectss del pago de !zc ~r~rtrapre-+ncirmec gecutadas por el coniratist, la entid:"
contraiante debe contar cun la siguiente documentacion:

»  Documento de recepcion y verificacién del bien.

»  Registro Nacional de Proveedores {RNP).

» Comprobante de pago.

»  CCldel proveedor
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»  Conformidad de entrega de los bienes emitidos por ef director ejecutivo de la Sub Gerencia De
Estudios.

» Factura

¢. Sistema de Entrega

No Aplica

d. Plazo de Entrega

El plazo de entrega del suministre serd en un periodo de 05 dias calendarios, que se efectuar a partir del
dia siguiente después de haber sido notificado la orden de compra de acuerdo con los requerimientos del
drea usuraria.

e. Lugar de Entrega de los Bienes

El bien Serd recepcionada por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00
am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm. Ubicado en jr. Mariscal Caseres N°795

f. Adelanto

No Aplica

g Penalidades
Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones, objeto del contrato,
la entidad aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que sea imputable,
de conformidad con el articulo 120 del reglamento de ley N° 32069, ley general de contrataciones publica
y se calcula de acuerdo a la normativa aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10x Monto de la Contratacién o item )

{Fx plazo)

Donde: F tiene los siguientes Valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, a la ejecucion toral det servicio o a la
obligacidn parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtin tipo

h. Sub Contratacion

No Aplica
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i. Formula de Reajustes

El procedimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral 136.2 del articulo 136 del reglamento.

j. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberd cumplir los siguientes requisitos:

,,
)t

Persona natural ¢ juridica

Contar con registro nacional de proveedores (RNP}, activo y/o habilitado

Contar con cédigo de cuenta interbancaria {CCI) cuenta relacionada al niimero de RUC.

Contar con el registro tinico de contribuyente (RUC) vigente activo y habido

Declaracion Jurada de Cumplimiento y de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por
el estudo.

R
"

K7
hod
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R+d
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e

k Garantias Comercial

< La garantia de los bienes no podrd ser menos a un (10) dias calendarios, contados desde la fecha de
internamiento.

< Se notificard al proveedor cualquier defecto de fabrica e indicard la naturaleza del defecto, una vez

recibida fa notificacién, el proveedor reemplazard la totalidad de los bienes defectuosos sin costo
alguno, dentro de los 03 dias calendarios.

4. GARANTIAS
No Aplica

5 LAUSULA ANTICORR Y ANTISOBORNO

evaluadores del proceso de contratacidén o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, el contratista se obliga a mantener una conducta proba e fntegra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en case existan controversias pendientes de resclver,
Io que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
wsitesias, invitaciones, donadivos o cualquier be..i iv & fMcvilve acgal, directa o indirectumente,
a funcionarios publicos, servidores piblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del
drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacién
v/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finolidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,

organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, el contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimienf@l
durante la ejecucién del contrato con la entidad contratante.
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Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucion contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente
el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los
catdlogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula conlleva que
sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningiin caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surfa entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacién, ejecucion,
terminacidn o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Artfculo 81 de
la ley 32069-Ley General de Contrataciones Piblicas y 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF-
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblicas.

7. DE CON R PLIM]

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de Ia Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el artfculo 122 del Reglamenta de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piiblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

8. ESPECK TONES TECNI

Los bienes a contratary sus respectivas cantidades se presentan en el siguiente cuadro:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE DISCO SOLIDO EXTERNO
T Capacidad 2TB
interfaz USB 3.2 Gen 2x2.
Velocidad de Lectura Minima | hasta 1050 MB/s
Velocidad de Escritura Minima | Hasta 1000 MB/s
Windows 10, Windows 8.1, MacOS 10.14,
Requisitos del sistema Linux 2.6, Chrome 0S, Windows 11
Garantia _ I afo —
9. EPCI CONFOR D DE TACION :

La recepcién y conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, El bien Serd recepcionada
por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm. El plazo de entrega serd de 5 dfas calendarios contados, a partir del dia siguiente notificado
la orden de compra. La conformidad serd otorgada por el drea usuaria (Sub Gerencia De Estudios}, e
un plaze mdximo de siete (07) dias calendarios.
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En caso de detectarse defectos de fabricacidn o incumplimiento de las especificaciones técnicas
durante la entrega, el proveedor deberd realizar la reposicion del bien en un plaze mdximo de (1)
dia habil, contados a partir de la notificacién de la Entidad, sin costo adicional (presentar
declaracién jurada)

De existir observaciones, la entidad contratante las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo
del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacidn de las subsanaciones
a realizar. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacidn, la
entidad contratunte puede otorgar al contratista perfodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar sin considerar los dfas en los que pudiera incurrir la entidad contratante para
efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo case la entidad contratante no efectia la recepcién
o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como ne ejecutada la
prestacidn, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

10. GESTION DE RIESGO

Conforme a lo establecido en el articulo 25 de la ley N°32069 y su reglamento, la presente contratacion
incorpora el enfoque de gestion de riesgos como un proceso dindmico, transversal y preventivo que
acompaia todas las etapas de la contratacion publica.

Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que
pudieran afectar la contratacién, con efpropdsita de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos
negativos y aumentar el impacto de|aqueRos positivos, salvaguardando asf la finalidad piblica del

proyecto de inversion.
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