FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional
de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como: ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS, en el PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; REMODELACION DE SALA DE
CUIDADOS INTENSIVOS Y SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS; EN EL(LA) HOSPITAL
AMAZONICO - YARINACOCHA EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, DISTRITO DE YARINACOCHA,
PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI". — (CUI N° 2619680).

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica es la actualizacion del Expediente Técnico y de garantizar un adecuado
ambiente para la sala de cuidados intensivos y sala de cuidados intermedios, en el Hospital
Amazodnico de Yarinacocha en el area de Neonatologia y con equipamiento 6ptimo, que
garantice un servicio con infraestructura sanitaria, asegurando servicios de salud eficientes,
seguros y de calidad. Esto permite cerrar brechas de acceso, cumpliendo con la normativa
vigente y los estandares médicos. Con la ejecucién del Proyecto de Inversién se lograra
dotar de adecuada infraestructura, mobiliario y equipamiento.

OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente tiene por objeto la Contrataciéon del servicio de una persona natural para que brinde el
SERVICIO DE ESPECIALISTAEN INSTALACIONES ELECTRICAS, quien se encargara de garantizar
el cumplimiento de la correcta ejecucion de las actividades, referida al plan de trabajo en mencion.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

fTEM | CANTDAD | UNDADDE |  DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA | =

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios
como: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, en el
PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE |
TECNICO IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS;
REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y SALA
1 1 Servicios DE CUIDADOS INTERMEDIOS; EN EL(LA) HOSPITAL
AMAZONICO - YARINACOCHA EN EL AREA DE
NEONATOLOGIA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI". — (CUI N°
2619680)
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5.1. Actividades para desarrollar:

5.2.

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

Elaboracion de Recopilacién y Anélisis de la Documentacion Fuente.

Elaboracion de Informe técnico del diagndstico del estado de del area de Neonatologia en la
especialidad de Instalaciones Eléctricas.

Elaboracion de Planos de levantamiento de informacién de campo.

Elaboracién de la Memoria Descriptiva de la especialidad de Instalaciones Eléctricas.
Elaboracién de las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas del proyecto.
Elaboracion de Planilla de metrados de Instalaciones Eléctricas.

Elaboracién de Memoria de Calculos de Instalaciones Eléctricas.

Elaboracién de Planos de Instalaciones Eléctricas.

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

5.2.1.

ENTREGABLE UNICO:

5.2.1.1. Elaboracién de Recopilacion y Analisis de la Documentacion Fuente.
5.2.1.2. Elaboracién de Informe técnico del diagnéstico del estado del area de Neonatologia en la

especialidad de Instalaciones Eléctricas.

5.2.1.3. Elaboracién de Planos de levantamiento de informacion de campo.
5.2.1.4. Elaboracion de la Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas.
5.2.1.5. Elaboracion de las Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas.
5.2.1.6. Elaboracion de Planilla de Metrados de Instalaciones Eléctricas.

5.2.1.7. Elaboracion de Memoria de Calculos de Instalaciones Eléctricas.

5.2.1.8. Elaboracion de Planos de Instalaciones Eléctricas.

5.2.1.9. Elaboracién de Panel fotografico.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

Formacion Académica.
Persona natural, titulado y colegiado en la carrera profesional de Ingenieria Civil y/o Ingenieria
Electrica, debera ser acreditado mediante copia simple del titulo profesional.

*Acreditacion \%,
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titu
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI'y profesion del personal clave, asi como el nombre de Ia Universidad o institucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconaocimienta ante SUNEDJ, del grado académice 2 titulo profesional otorgados en
i extranjero, segun cs:asponda. . e

Experiencia:
- Experiencia General

Experiencia general minima de: (24) meses laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas como Asistente Profesional.

- Experiencia especifica
DEBERA ACREDITAR:
EXPERIENCIA GENERAL MiNIMA DE 24 MESES
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE 06 MESES
COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS Y/O INSTALACIONES MECANICAS
Y/O EVALUADOR EN INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.




Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

6.3. Capacitacion

++ Caldereria Naval y Construccion Metalicas de Complejos Industriales

% Tercer Seminario Internacional de Ingenieria Sismica y Mitigacién de Desastres
Naturales.

Seminario Capacitacion para Trabajos en ZONAS RURALES DEL PERU.

Seminario de Elaboracién Expediente Técnico

Elaboracién e Implementacién de Protocolos de Seguridad para Obras de Construccion.
Protocolos de Reinicio de Obras Publicas.

Planificacion de Proyectos.

Gestion de Proyectos - Enfoque en PMI.

Residente y Supervisién de Obras Publicas.
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Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

ar la incorperacién de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que ef tipe de
acitacién seleccionado se encuentre vinculado con las aclividades que se va de desempefiar el
iclave

Se podré acreditar fa capacitacién mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que
dito def curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas, segin la normativa de
aria “

6.4. Otros
»  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
*  Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
«  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
71. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr.
Raymondi N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Pert. (se precisa que la permanencia
en el lugar de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).

7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera hasta 30 dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de notificado la orden de servicio.
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ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO

INFORME

PRODUCTOS POR ENTREGAR

Hasta 30 dias
calendarios, de
notificada la orden
de Servicio

UNICO
ENTREGABLE

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

- La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral
5.2.1., el mismo que se presentara hasta los treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Orden de Servicio. Responsable de la Especialidad de Instalaciones
Eléctricas y Comunicaciones.

- Responsable de la verificacion de la factibilidad de servicios de energia eléctrica

y de las instalaciones de comunicacion en la zona del proyecto.

Responsable del analisis y memorias de calculos

- Responsable de la elaboracion de planos a nivel detalle de todos los elementos
que sean necesarios para la etapa de Ejecucion.

- Responsable de la actualizacion metrados, memoria descriptiva y
especificaciones técnicas, entre otros que se pertinente para la correcta ejecucion
del proyecto.

Absolver consultas de técnicas, derivados de un procesos de seleccion OECE, asi

como ser integrante miembro o suplente de un comitt de Seleccion

que se le designe.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE
El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta

las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del

Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Estudios, previo
informe técnico del Coordinador de Proyecto en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde

el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan

verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo/i&ey

de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.
De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicandg
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las

subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda la
recepcion o no ctorga ia conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como nc ejecutada
la prestacion. apiicandcse la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de
la Ley, y se efectuard en UNA (01) armada, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios
de la Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los
términos de referencia.

UNICO
ENTREGABLE

Correspondiente al 100.00 % luego de la presentacién y conformidad del
unico entregable.

EL Entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
> Informe de Entregable
> Conformidad del Entregable
> Recibo por Honorarios




» CClI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,

como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

11. PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipe
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de,
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. |
La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del\
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Ctras penalidades

Supuestos de aplicacion de Eorma.de céicuio Procedimiento de

N penalidad verificacion

01 | En caso el contratista incumpla con | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segln Informe de Area
su obligacion de ejecutar la Usuaria (SGE-GRI)
prestacion del entregable
03 Por la presentacion incompleta del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
Producto o Entregable (de acuerdo Usuaria (SGE-GRI)
con los Términos de Referencia)
04 Por la presentacién del entregables | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segln Informe de Area
sin haber levantado las Usuaria (SGE-GRI)
observaciones realizadas.

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
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El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que
cualquier alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por
el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de
las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que
pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato
y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral
con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante la prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad,
quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacién expresa por
parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccién, publicacion, disertacion o divulgacion
publica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepciéon conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal
c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentaciéon con informacion inexacta o falsa de la

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago d
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien &
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluaciéon de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, prohidad werarid=d = integridad y de no cometer actos ilegales o A= ~arrinciar
directa o indirectamente ¢ a través de sus socios, accionisias, participacioncitas, initegrantes los
o6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esté autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias




17.

18.

para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resoluciéon parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectle precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

£! Lauds arbitrsi emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para ias partzs descde el momento de
su notificacion, segun lo previsto/en el numeral 84.9 del articulo 24 de la Ley N* 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

49




