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Formato N° 2: Términos de referencia para la contratación de servicios en contratos menores 

 

Órgano y/o Unidad Orgánica: 
Dirección General de Infraestructura Hidráulica y 
Riego – DGIHR. 

 
Cuadro Multianual de Necesidades 

Código Denominación 

071100380079 
Contratación de 
asistencia técnica, 
capacitación y monitoreo 

 
 
 
 
 

 
Actividad del POI/Acción EstratégicaPEI: 

AOI00015505914: Capacitación en 
formulación de proyectos de riego y riego 
tecnificado dirigida a los gobiernos locales y 
gobierno regional de la región de Ancash. 

AOI00015505907: Capacitación en 
formulación de proyectos de riego y riego 
tecnificado dirigida a los gobiernos locales y 
gobierno regional de la región de Tacna. 

 
AOI00015505918: Capacitación en 
formulación de proyectos de riego y riego 
tecnificado dirigida a los gobiernos locales y 
gobierno regional de la región de Moquegua. 

 
 

 
Denominación de la Contratación: 

Contratación de servicio para desarrollar talleres 

de capacitación de“Estudio de geología y 

geotecnia para proyectos de infraestructura 
hidráulica de riego”, dirigido a los profesionales 
de los gobiernos regionales y gobiernos locales 
de los departamentos de Ancash, Tacna y 
Moquegua, en el marco del Programa 
Presupuestal 0042. 

 

  
Firmado digitalmente por SAENZ 
MANRIQUE Victor Tito FAU 
20131372931 hard 
Motivo: Doy V° B° 

 
Jr. Cahuide N° 805 

Fecha: 27.04.2026 17:24:22 -05:00 

Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 209-8600 

 

 
Firmado digitalmente por 
PALACIOS PEREZ Rafael Ignacio 
FAU 20131372931 hard 

1.  FINALIDAD PÚBLICA 

El servicio tiene como finalidad fortalecer y actualizar los conocimientos de los profesionales 
de los gobiernos regionales y locales que participan en la formulación, elaboración, y revisión 
de estudios de geología y geotecnia vinculados a proyectos de infraestructura hidráulica de 
riego. Con ello, se contribuye a mejorar la calidad de los estudios de geología y geotecnia, en 
concordancia con los objetivos de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de Riego, 
entidad responsable técnico del Programa Presupuestal 0042 “Aprovechamiento de los 
recursos hídricos para uso agrario”. 

2.  OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo de la presente contratación es desarrollar talleres de capacitación presencial 
dirigido a los profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales de los departamentos de 
Áncash, Tacna y Moquegua, con el propósito de fortalecer y perfeccionar sus competencias 
en la elaboración de estudios de geología y geotecnia. 

3.  ANTECEDENTES: 

 
3.1. Según el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0080-

2021-MIDAGRI, se crea como órgano de línea del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica de riego 

(DGIHR) y se le designan funciones con un nuevo enfoque organizacional. 

 
3.2. La DGIHR es el órgano de línea encargado de conducir, promover y coordinar 

el desarrollo de infraestructura hidráulica de riego, que incluye los sistemas de 

riego, riego tecnificado, drenaje y protección contra inundaciones, a nivel 
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nacional. Asimismo, es responsable de conducir y coordinar la promoción de la 

inversión privada, a ser ejecutados con participación del sector privado. 

Depende jerárquicamente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura 

Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. 

 
3.3. Una de sus funciones compartidas es coordinar las estrategias, metodologías 

y procedimientos de capacitación y asistencia técnica a las organizaciones de 

usuarios de agua en el aprovechamiento de los recursos hídricos para riego. 

 
3.4. La DGIHR el responsable técnico del Programa Presupuestal 0042: 

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, designado por 

Resolución Ministerial N° 506-2018-MINAGRI, tiene funciones relacionadas al 

diseño, implementación, seguimiento y monitoreo del mismo. Lidera el Equipo 

Técnico conformado mediante RM N° 053-2020-MINAGRI. 

 
3.5. El resultado específico del Programa Presupuestal es mejorar el 

aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, beneficiando a 

506,863 productores agrarios con área bajo riego menor a cinco (5) hectáreas 

y que pertenecen a una organización de usuarios reconocida o en proceso de 

reconocimiento, por la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

4.  ALCANCES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

El servicio comprende las siguientes acciones: 

 
4.1.1. Cantidad de beneficiarios: 50 profesionales del departamento Áncash, 50 

profesionales del departamento de Tacna y 50 profesionales del departamento 

de Moquegua, que en total suman 150 profesionales. 

4.1.2. Modalidad: Presencial 

4.1.3. Denominación de la capacitación: Taller de capacitación en estudio de 

geología y geotecnia para proyectos de infraestructura hidráulica de riego. 

4.1.4. El servicio se desarrollará en coordinación con la Dirección de Normatividad de 

Infraestructura y Riego-DNIHR, según detalle del Cuadro Nro. 1. 

 
Cuadro Nro. 1: Cronograma de ejecución de talleres de capacitación 

Íte 
Duración 

m 
Región Fecha Día y hora (hrs. 

lectivas) 

20 y 21 de 
Días: miércoles y 

1 Ancash 
mayo 

jueves 16 

Hora: 8:30 a 17:30 

27 y 28 de Días: miércoles y 

2 Tacna mayo jueves 16 

Hora: 8:30 a 17:30 

03 y 04 de Días: miércoles y 

3 Moquegua junio jueves 16 

Hora: 8:30 a 17:30 

 

4.1.5. La ejecución de los talleres de capacitación en cada región se desarrollará 

considerando las casuísticas y la realidad evidenciada en los estudios de 

geología y geotecnia aplicados a la infraestructura hidráulica de riego en los 

     

     

     

     

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”. 

Jr. Cahuide N° 805 
Jesús María – Lima, Perú 

T: (511) 209-8600 
www.gob.pe/midagri 

Firmado digitalmente por 
PALACIOS PEREZ Rafael Ignacio 
FAU 20131372931 hard 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 28.04.2026 17:22:01 -05:00 

 

 

 

departamentos de Áncash, Tacna y Moquegua. 

4.1.6. La casuística a abordar estará orientada a las inversiones —en cualquiera de 

sus etapas— que presenten mayor incidencia de observaciones, con el fin de 

analizar y proponer soluciones prácticas que fortalezcan la calidad técnica de 

los estudios. 

4.1.7. Contenido Temático: El contenido del taller de capacitación deberá desarrollar 

los siguientes temas: 

 
DÍA 1 

• Introducción a las principales deficiencias en los estudios geológicos y geotécnicos 
de proyectos de infraestructura hidráulica para agricultura y riego. 

• Revisión de los riesgos geológicos que condicionan el emplazamiento y el diseño 
de obras: deslizamientos, erosión, socavación y fallas geológicas. 

• Análisis de la geología regional y local como base para la evaluación del terreno y 
la identificación de zonas críticas. 

• Criterios básicos para el levantamiento topográfico, geológico y geotécnico en 
campo. 

• Alcances de las investigaciones geotécnicas para obras de riego: exploración, 
muestreo, ensayos de campo y ensayos de laboratorio. 

• Parámetros del terreno que deben definirse para sustentar el expediente técnico. 

• Aspectos geotécnicos para considerar en presas, canales, bocatomas y reservorios. 

• Identificación de problemas frecuentes en obra y en expediente: filtraciones, 
inestabilidad de taludes, socavación y fallas asociadas a condiciones del subsuelo. 

• Medidas de prevención, control y mitigación aplicables según el tipo de problema 
identificado. 

• Aplicación de estudios geofísicos directos e indirectos en la caracterización del 
subsuelo. 

• Uso de perforación diamantina, MASW y SEV para complementar la investigación 
geológica y geotécnica. 

• Integración de la información de campo en la definición preliminar de criterios de 
diseño. 

 
DÍA 2 

• Síntesis técnica de los temas desarrollados durante el primer día. 

• Revisión de los parámetros geotécnicos empleados en el diseño de obras 
hidráulicas. 

• Evaluación de riesgos geotécnicos que pueden afectar la estabilidad, funcionalidad 
y durabilidad de la infraestructura. 

• Relación entre geotecnia y diseño hidráulico en la formulación del expediente 
técnico. 

• Criterios para la interpretación de resultados de campo, laboratorio y geofísica. 

• Identificación de inconsistencias entre la investigación ejecutada, los resultados 
obtenidos y la solución de diseño propuesta. 

• Reconocimiento de problemas geotécnicos recurrentes y definición de medidas 
correctivas. 

• Desarrollo de un caso real de proyecto de riego observado por MIDAGRI. 

• Revisión de observaciones frecuentes en expedientes técnicos vinculadas a 
estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos. 

• Propuesta de acciones para mejorar la calidad, consistencia y sustento técnico del 
estudio. 

• Recomendaciones para reforzar la relación entre investigación del terreno, 
interpretación técnica y diseño final de la obra. 

• Cierre con criterios prácticos para reducir observaciones y mejorar la formulación de 
expedientes técnicos en obras de agricultura y riego 

 
4.2. CONDICIONES DEL SERVICIO: 
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4.3.1. El proveedor debe presentar el silabo de acuerdo al formato y contenido siguiente: 

a) Descripción general del objeto de la contratación 
b) Metodología a emplear para la ejecución del servicio. 
c) Temario a desarrollar por cada día de curso. 
d) Cronograma de ejecución del servicio, coordinado con la Entidad. 

e) Relación de materiales o insumos a utilizar en el desarrollo de los talleres de 
capacitación. 

 
Y remisión por mesa de partes virtual del MIDAGRI y copia al correo electrónico 

al especialista de la Dirección de Normatividad de Infraestructura Hidráulica de 

riego (mmiranda@midagri.gob.pe y emartinezp@midagri.gob.pe), con un plazo 

no mayor de 4 días calendarios de recibido la Orden de Servicio. 

 
4.3.2. El proveedor debe contar con modelos y/o tablas de Excel y/o formatos de 

geología y geotecnia para proyectos de infraestructura hidráulica de riego, según 

corresponda y materiales complementarios como videos, ejercicios, material de 

lecturas entre otros, relacionados a la temática. 

4.3.3. El proveedor deberá entregar las presentaciones (PPT) en formato digital, referido 

a los temas a desarrollar en el curso taller. 

4.3.4. El proveedor, elaborará y presentará diez (10) preguntas con opción múltiple para 

la evaluación final. Las preguntas deben ser enviadas al correo electrónico del 

especialista de la DNIHR, (mmiranda@midagri.gob.pe), para la elaboración del 

cuestionario digital. 

4.3.5. Para cada uno de las sesiones, el MIDAGRI enviara un enlace (link) de registro 

de asistencia. 

4.3.6. El MIDAGRI proporcionará un enlace (link) con el cuestionario de preguntas para 

la evaluación final al culminar el taller. El examen digital de 10 preguntas de opción 

múltiple (Google Forms), tendrá una duración de 30 minutos, el mismo que podrá 

realizarse dentro de las 48 hrs. de culminado la capacitación, con un máximo de 

dos intentos. 

5.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

a. Persona jurídica o natural 
b. Se encuentra inscrito en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. 
c. Registro Nacional de Proveedores – RNP Capítulo de Servicios. 

 
d. Experiencia del proveedor en la especialidad: 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 
15,000.00 (quince mil con 00/100 soles), por la contratación de servicio iguales o 
similares al objeto de la contratación, durante los quince (15) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: (servicios de capacitación y/o 
especialización y/o diplomados y/o cursos y/o taller en temáticas de Ingeniería y/o 
servicios de elaboración de estudios o plan de investigación o mapeo relacionados a 
geología y/o geotecnia y/o geomorfología y/o hidrogeológica. 

 
Acreditación: 

La experiencia del proveedor en la especialidad se acredita con un máximo de veinte (20) 
contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota 
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”. 

 

 

 

comprobante de pago1 , o comprobantes de retención electrónico emitido por SUNAT por 
la retención del IGV2 . En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad 
mediante contrataciones realizadas con privados3 , para acreditarla debe presentar de 
forma obligatoria lo indicado en el numeral (iii) del presente párrafo; no es posible que 
acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de 
servicio con conformidad o constancia de prestación. 

f. Personal Propuesto 
f.1) Formación académica: 

 
Requisitos: 
Título profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo y/o Ingeniero Geotécnico. 

El postor deberá estar colegio y habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú -CIP. 

Acreditación: 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado será verificado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos 
a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda 

 
En caso no esté en los registros en mención, deberá adjuntar copia del título o grado. 

Presentar el “certificado de habilidad” del CIP. 

 
f.2) Experiencia: 

 
Requisitos: 
El postulante deberá acreditar las siguientes condiciones: 

• Haber impartido 100 horas lectivas de capacitaciones y/o exposiciones en temas 
relacionados a geología y/o geotecnia o contar con al menos 1 año de experiencia como 
docencia académica universitaria en ciencias de la ingeniería. 

• Acreditar 2 años de experiencia como jefe o gerente de proyecto y/o líder técnico y/o 
especialista o Ingeniero, relacionados a la Geología y/o Geotecnia y/o Hidrogeológica. 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación fehaciente de la cancelación. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea 

utilizando el término “cancelado” o “pagado”). 
2 

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV). 

 
3 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes 
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f.3) Capacitación 

 
Requisitos: 

Contar con un curso de: 

• Principios de geotécnica y tectónica andina y/o geología estructural aplicada y/o 
modelamiento de estructuras geotécnicas y/o geofísica aplicada a la geotecnia con 
una participación mínima de 24 horas lectivas. 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de: (i) diplomas o (ii) certificados o (iii) constancias. 

6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O 
SANITARIAS 

No corresponde 

7.  SEGUROS 

No corresponde 

8.  PRESTACIONES ACCESORIAS 

No corresponde 

9.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

LUGAR: La prestación del servicio será desarrollado de manera presencial en: 

 
En Ancash: Auditorio de la Dirección Regional de Agricultura – Ancash, ubicado en Av 
Antonio Raymondi N° 1373, Huaraz -Ancash. 

Tacna: Auditorio de la Dirección Regional Agraria de Tacna, ubicado en el Av. Manuel A. 
Odría 1508 - Tacna. 

 
Moquegua: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto- Calle Áncash N° 
275 – Moquegua- 

PLAZO: El plazo de ejecución del servicio será seis (06) días de acuerdo al “Cuadro Nro. 
1: Cronograma de ejecución de talleres de capacitación” 

10. ENTREGABLES (DE CORRESPONDER) 

10.1. El proveedor debe presentar con una Carta dirigida al Director General de la 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica de Riego un único entregable, 

hasta los diez (10) calendarios de haber culminado la última capacitación 

presencial, en caso del último día resulte feriado deberá presentarlo el día 

siguiente hábil, el mismo que deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 

 

• Información General 

• Información del servicio 

a) Resumen de trabajo 

b) Actividades desarrolladas (por cada evento de capacitación) 

c) Describir del impacto de la metodología usada (por cada evento) 

d) Temario desarrollado por cada día de taller (por cada evento de 

capacitación) 

e) Presentación de diapositivas (PPT) 

f) Relación de participantes (por cada día del evento) 
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g) Recomendaciones para la implementación de futuras intervenciones 

h) Panel fotográfico (por cada evento de capacitación) 

i) Anexos 

11. CONFORMIDAD (Artículo 144 del Reglamento de la Ley 32069 

La conformidad de servicio estará a cargo de la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (DGIHR), previo informe 
del profesional de la Dirección de Normatividad de Infraestructura Hidráulica y Riego 
(DNIHR). 

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el 
día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que 
permitan verificar el cumplimiento de la obligación. 

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad 
o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser 
mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las 
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de 
penalidades. 

El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable 
para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de 
observaciones. 

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a 
lo señalado en el numeral 144.4 del Reglamento4, u optar por resolver el contrato, de 
acuerdo con los supuestos de resolución establecidos en el literal b) del numeral 68.1 
del artículo 68 de la Ley5. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar 
la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin 
considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las 
revisiones y notificar las observaciones correspondientes. 

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Artículo 67 Ley 32069 / Artículo 229.4 del 
Reglamento de la Ley 32069) 

Pago único: se realizará previa conformidad del servicio. El pago es en moneda nacional. 

El pago total del servicio incluye los impuestos de Ley, y se efectúa previa presentación 

del único entregable, donde también se debe incluir: 

✓ Carta de presentación dirigida al Director General de la DGIHR 

✓ Recibo de honorarios electrónico 

✓ Copia de orden de servicio 

✓ Carta de autorización para el pago de abonos en cuenta indicando el CCI 
 

El pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de otorgada 
la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la 
demora, por cinco (5) días hábiles. 

13. CONFIDENCIALIDAD 

 
 

 

4 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a 
realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. 
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. 
5 b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. 
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La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación 
a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia 
de seguridad de lainformación. 

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se 
genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez 
que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o 
recibidos por el proveedor. 

14. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO 

No corresponde 

15. PENALIDADES ( Artículo 120 Reglamento de la Ley 32069) 

15.1. Penalidades por mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se 
calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x monto 

F x plazo 

Donde F tiene los siguientes valores: 

Para bienes y servicios: F = 0.40 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren 
entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera 
materia de retraso. 
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un 
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso 
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales 
ni costos directos de ningún tipo. 

 
15.2. Otras penalidades (No corresponde) 

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede 
exceder el 10% del monto del contrato menor correspondiente. 

16. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN y ANTISOBORNO 

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier 
servidor de la entidad contratante. 
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente. 

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación6 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la 
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar 
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se 
practiquen los actos previamente señalados. 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas 
en virtud del presente contrato. 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato7. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente 
cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco8. En 
ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas 
a que hubiera lugar9. 

17. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS MENORES (Artículo 68 Ley 32069 / Artículo 229.3 del 
Reglamento de la Ley 32069) 

Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, según 
corresponda, en los siguientes casos: 

a. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuación del contrato menor. 
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que 

incumple. 
c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso 

fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la 
continuación del contrato. 

d. Por incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción. 
e. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. 
f. Acumulación del monto máximo de penalidad por mora y/u otras penalidades. 

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, 
ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, 
la cual se regula conforme lo dispuesto en el artículo 330 del Reglamento de la Ley General 
de Contrataciones Públicas. 

 

6 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
7 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
8 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
9 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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Son controversias materias de conciliación las siguientes: 

a. Resolución de contrato. 
b. Ampliación de plazo contractual. 
c. Recepción y conformidad de la prestación. 
d. Valorizaciones o metrados. 
e. Liquidación de contrato. 
f. Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del 

contrato. 
g. Controversias sobre sobre indemnización por daños y perjuicios. (Excepto lo 

contemplado en el Artículo 76.3 de la Ley 32069) 
h. Prestaciones accesorias 
i. Vicios ocultos 
j. otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminación de la 

ejecución de la prestación principal del contrato 

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (Literal c) del Artículo 69.2 de la Ley 
32069) 

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 
contratado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad otorgada 
por el área usuaria. 

20. 
GARANTÍAS (Literal a) del Artículo 60 de la Ley 32069) 

No corresponde. 

21. GESTIÓN DE RIESGOS (Artículo 60 de la Ley) 

Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual 
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas 
por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de 
bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la 
identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar 
decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las 
entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el 
impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que 
puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión 
de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos 
públicos. 

22. OTROS (Artículo 229.1 reglamento) 

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas 
permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni 
desnaturalicen el requerimiento. 
La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en 
la PLADICOP 
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