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o SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
UCAYALI “Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
E 1 NES TECNICAS PARA CO. TACION DE BIEN, EL BS -
NES- 2619680
1. INALIDAD D ON' ACIO.
Compra de combustible PETROLEQ B5- 63 GL, para la unidad vehicular asignados que movilizaran

al personal asignado para realizar los trabajos especificos en las zona donde se ejecutara los
trabajos de campo, y que tiene como finalidad piiblica la continua operatividad vehicular y la de
coadyuvar con el cumplimiento de las metas trazadas y con la realizacién de actividades de
traslado y comisiones de servicio de acuerdo al, PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACION DE: EXPEDIENTE
TECNICO DE LA IOARR "ADQUISICION DE EQUIPQS BIOMEDICOS; REMODELACION DE SALA DE
CUIDADOS INTENSIVOS Y SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS; EN EL{LA) HGSPITAL AMAZONICO -
YARINACOCHA EN EL AREA DE NEONATOLOGIA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO. DEPARTAMENTO UCAYALI",- (CUIN°2619680)

2. E. Vi ENE DEL RE! IEN

Se requiere la adquisicion de PETROLEQ B5- 63 GL. destinado al abastecimiento de la unidad
vehicular para el traslado del personal asignados para hacer los trabajos de campo de acuerdo al
PLAN DE TRABAJO ACTUALIZACION DE: EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR "ADQUISICION DEEQUIPOS
BIOMEDICOS; REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y SALA DE CUIDADOS
INTERMEDIOS; EN EL{LA) HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA EN EL AREA DE NEGNATOLOGIA,
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO. DEPARTAMENTO UCAYALI",- (CUI
N°2619680)

DI E, ONTRATA

a. Modalidad de Pago
Suma Alzada

b. Forma de Pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez dias hdbiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria, y es
prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dias hdbiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
pago tnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
contratante debe contar con la siguiente documentacion:
»  Documento de recepcién y verificacicn del bien,

»  Registro Nacional de Proveedores (RNP).

»  Comprobante de pago.

¥  CCldel proveedor
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»  Conformidad de entrega de los bienes emitidos por el director ejecutivo de la Sub Gerencia De
Estudios.
» Factura

c. Sistema de Entrega
No Aplica
d. Plazo de Entrega

El plazo de entrega del suministro serd hasta consumir el total del combustible requerido. en un periodo
mdximo de 03 dfas calendarios, y se va efectuar a partir del dfa siguiente de la notificacidn de la orden
de compra de acuerdo con los requerimientos del drea usuraria.

e. Lugar de Entrega de los Bienes

El bien Serd recepcionada por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00
am a 1:00 pmy 2:00 pm a 5:00 pm. Ubicado en jr. Mariscal Caseres N°795

La entregu del bien adquirido, serd en las estaciones de abasteciniento del proveedor, mediante el uso
del surtidor del grifo y con los respectivos vales de pedido de combustible numerados, debidamente
sellados y visados por el personal autorizado de la unidad de abastecimientoy drea usuaria.
f Adelanto

No Aplica

g. Penalidades

Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones, objeto del contrato,

la entidad aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que sea imputable,

de conformidad con el articulo 120 del reglamento de ley N° 32069, ley general de contrataciones publica
- y se calcula de acuerdo a la normativa aplicable sobre la materia, conforme a la sigulente formula:

Penalidad diaria = [0.10x Monto de la Contratacién o item. ]}

{F x plazo)

Donde: F tiene los siguientes Velores:
Parc Lienes y servicios: F= 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, a la gjecucion total del servicio o a la
obligacién parcial, de ser el caso, que firera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningiin tipo
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h. Sub Contrataciéon
No Aplica
i. Formula de Reajustes

El procedimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral 136.2 del articulo 136 del reglamento.

j.  Solucién de Controversias Contractuales

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacidn, conforme al Articulo 81 de
Ia ley N°32069-Ley General de Contrataciones Piblicas y 330 del Decreto Supremo N°099-2025-
EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

k. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberd cumplir los siguientes requisitos y acreditarfos al momento de formalizar el
contrato y/o orden de compra:

Persona natural o juridica

Contar con registro nacional de proveedores (RNP), activo y/o habilitado

Registro iinico de contribuyente - RUC, Activa y habido

Contar con el registro iinico de contribuyente (RUC) vigente activo y habido

Declaracién jurada de Cumplimiento y de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por
el estudo.
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I Solucién de Controversia

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucidn, terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al
articulo 81 de la ley 32069-ley general de contrataciones piiblicas y 330 del decreto supremo
n°009-2025-EF-Reglamento de la ley general de contrataciones publicas.

GARANTIAS

No Aplica

LA TICO ION Y

el contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, el contratista se obliga @ mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
{o que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente
a funcionarios ptiblicos, servidores ptiblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios
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drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida ¢ beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas
y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente seftalados.
Adicionalmente, el contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridedes
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con la entidad contratante

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusulg, durante la
ejecucién contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente
el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los
catdlogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula conlleva que
sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningtin caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

5. L N D, NTi

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de
la ley 32069-Ley General de Contrataciones Piiblicas y 330 del Decreto Supremo N °009-2025-EF-
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

6. ESOLUCI E CONTRATO PQR IN IMI

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Conirataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

7. P IONES TECN

Los bienes a contratar y sus respectivas cantidades se presentan en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS BIENES A REQUERIR
ITEM CANTIDAD UNID. MED. DESCRIPCION

1 63 GALON PETROLEO DIESEL B5

8.1 Caracteristicas Del Bien

EI consumo promedio de combustible de las unidades vehicular asignados, en los meses en mencidn de
acuerdo a las estadisticas de consumo siguiente:
El consumo proyectado en el presente mes es el siguiente:
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PROYECCION MES 1 TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA GALON
CANT. POR MES 63 63
8.2 caracteristicas
El bien debe cumplr con las sigusenies especticaciones:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Volatilidad
= Minima 282 °C
Destilacion {a 760 mmig) 90 % recuperado Maximo 360 °C
Punio de infliamacon Pensky Marlens Minime 52 G
Dersidada 15 *C Reportar en kgim*
Fluidez
] . Minima 1,9 ¢S5t
Viscosidad cinematca a 40 °C (1) Miximo 4.1 cSt
Punto de escurrimiento (2) Maximo 4 °C
Composicion
Numero de cetano (3) Minimo 45
Indice de cetano (4) Minimo 40 ﬂf%"g‘zoz%pg'%”ﬁc
Cenizas Maximo 0,01 % en masa modlﬁca o
Residuo de carbon Ramsbottom, 10 % Maximo 0.35 % en masa q::imlo4del
g‘d‘)s 15.' s Decreto Supremo
ufre total Maximo 50 mg/kg (ppm) N 041-2005-EM

Corrosividad se emiten on'asy
Corrosion ala lamina de cobre, 30, 50 °C | Maximo N° 3 disposiciones, y su
Contaminantes modificatoria
Agua y sedmentos | Maximo 0,05 % en vol
Lubricidad
Lubncidad, diametro rasgado de uso 2t .
corregido, HFRR a 60 °C Méximo 520 micrones
Requerimientos de operatividad
Punto obstruccion del fitro, fiuo en frio - g
(CFPP) o (POFF) Maximo-§1C
Conductividad
Conductvidad (6) [ Minimo 25 pS/m
Biodiesel 100 (B 100)
Contenido nominal 5 %Vol

Notas:

(1} Ei resuftado del método de ensayo de la viscosidad cinematica a 40 °C puede ser 1,7 ¢5t, sise

tiene una lemperatura de punio de nube menor que -12 *C.

Cuando el diente ko requiera, se determunard ef punio de niebla o enfurbiamiento por el método
de ensayo ASTM D2500.

En caso de no contar con el equipo del méiodo de ensayo ASTM D513 (nimero de cetano), se
calculara e indice de celano con el mélodo de ensayo ASTM D4737.

El mélodo de ensayo ASTM D976, se usard Gnicamente para combustibles diésel de rango
nimero de cetano entre 56.5 a 60,0.

En caso de contar con ef equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apéndice Xl del mélodo
de ensaye ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbon Conradson {método de ensayo ASTM
D189} con el cartbdn Ramsbotiom.

El resultada del mélodo de ensayn de la conductividad eléctrica se determinard para cada lote
del producto a la temperaiura de entrega del combusbble EI requerimiento minimo de
conductividad 25 pS/m, aplicara para los casos de transferencias a alta velocidad (7 mfs) y baja
velocidad (transportes mé&wiles: cistemnas. barcazas, etc.)

2)
3
(4)
{5

i6)

8. RECEP Y CONFORMI, D
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La recepcidn y conformidad de la prestacidn se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, El bien Serd recepcionada
por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm. El plazo de entrega serd de 5 dfas calendarios contados, a partir del dia siguiente notificado
la orden de compra. La conformidad serd otorgada por el drea usuaria (Sub Gerencia De Estudios), en
un plazo mdxima de siete (07} dias calendarios.

En caso de detectarse defectos de fabricacién o incumplimiento de las especificaciones técnicas
durante la entrega, el proveedor deberd realizar la reposicién del bien en un plazo mdximo de (1)
dia habil, contados a partir de la notificacién de la Entidad, sin costo adicional. (presentar
declaracion jurada)

De existir observaciones, la entidad contratante las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo
del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones
a realizar. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para
efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiente no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectia la recepcién
o no oterga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

9. GESTION DE RIESGO

Conforme a lo establecido en el articulo 25 de la ley N°32069 y su reglamento, la presente contratacidn
incorpora el enfoque de gestién de riesgos como un proceso dindmico, transversal y preventivo que
acomparia todas las etapas de la contratacion piblica.

Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que
pudieran afectar la contratacion, con el propésito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos

- negativos v aumentar el impacto de aquellos positivos, salvaguardando asf la finalidad piiblica del
proyecto de inversidn.

{ Jr Raimondi 220 - Ucayali, Perd & (061)-58 6120
@ Av. Arequipa 810 - Lima B (OND-42 46320 @ www.gob pe/regionucayali




