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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE BIENES DE PETROLEQ DIESEL B5 - 42
ALONES- [CUIN'2710153

FINALIDAD DE LA CONTRATACION

Compra de combustible PETROLEQ B5- 42 GL, para la unidad vehicular asignados que movilizaran
al personal asignado para realizar los trabajos especificos en las zona donde se efecutara los
trabajos de campo, y que tiene como finalidad piblica la continua operatividad vehiculary la de
coadyuvar con el cumplimiento de las metas trazadas y con la realizacién de actividades de
traslado y comisiones de servicio de acuerdo al, PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA I0OARR ""REMODELACION DE CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE
SANGRE TIPO II; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
ENEL (LA) HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALY", (CUIN'2710153)

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Se requiere la adquisicion de PETROLEO B5- 42 GL, destinade al abastecimiento de la unidad
vehicular para el traslado del personal asignados para hacer los trabajos de campo de acuerdo al
PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR “"REMODELACION DE
CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO ll; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS,
MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL AMAZONICO - YARINACOCHA DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", (CUIN' 2710153}

CONDICIONES DE CONTRATACION

a. Modalidad de Pago
Suma Alzada

b. Formade Pago
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez dias hdbiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria, y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
pago unico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratisto, la entidad
contratante debe contar con la siguiente documentacion:

3 Documento de recepcidon y verificacion del bien.
#  Registro Nacional de Proveedores (RNP).
¥»  Comprobante de pago.
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»  Conformidad de entrega de los bienes emitidos por el director ejecutivo de la Sub Gerencia De
Estudios.
¥  Factura

¢.  Sistema de Entrega
No Aplica
d. Plazo de Entrega

El plazo de entrega del suministro serd hasta consumir el total del combustible requerido. en un periodo
mdximo de 03 dias calendarios, y se va efectuar a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden
de compra de acuerdo con los requerimientos del drea usuraria.

€. Lugar de Entrega de los Bienes

El bien Serd recepcionada por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00
am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 prn. Ubicado en jr. Mariscal Caseres N°795

La entrega del bien adquirido, serd en las estaciones de abastecimiento del proveedor, mediante el uso
del surtidor del grifo y con los respectives vales de pedido de combustible numerados, debidamente
sellados y visados por el personal autorizado de lu unidad de abastecimiento y drea usuaria.
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g. Penalidades
Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de los prestaciones, objeto del contrato,
la entidad aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dfa de atraso que sea imputable,
de conformidad con el articulo 120 del reglamento de ley N° 32069, ley general de contrataciones publica
y se calcula de acuerdo a la normativa aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:

Penalidad diaria = {0.10x Monto de la Contratacién o ftem }

{(Fx plazo}

Donde: F tiene los sigzrientes Valorss:
Para bienez y servicios: F = 0,40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, a la gjecucion total del servicio o a la
obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificacion del retraso come justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningiin tipo
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h. Sub Contratacién
No Aplica

i. Formula de Reajustes

El procedimiento de acuerdo con lo previsto en ef numeral 136.2 del articulo 136 del reglamento.

j- Solucién de Controversias Contractuales

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucicn,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de
la ley N°32069-Ley General de Contrataciones Piblicas y 330 del Decreto Supremo N°099-2025-
EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblicas.

k. Requisitos del Proveedor

El proveedor deberd cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos al momento de formalizar el

contrato y/o orden de compra:

% Persona hatural o juridica

%  Contar con registro nacional de proveedores (RNP), activo y/o habilitado

% Reygistro tnico de contribuyente - RUC, Activo y habido

<  Contar con el registro tinico de contribuyente (RUC) vigente activo y habido

+  Declaracion Jurada de Cumplimiento y de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por
el estado.

L Solucidon de Controversia
Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucidn, terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al
articule 81 de la ley 32069-ley general de contrataciones piblicas y 330 del decreto supremo
n°009-2025-EF-Reglamento de la ley general de contrataciones publicas.
~ 3. GARANTIAS
Ne Aplica

4, CLAUSULA ANTICORRUCION Y ANTISOBORNO

el contratista declare y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtn
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, el contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
def contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicites, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectament v
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a funcionarios piiblicos, servidores pitblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del
drea usuaria, de la dependencia encargada de Ia contratacion, actores del proceso de contratacién
v/o cualquier servidor de fa entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas
y/0 de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, el contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actes de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con la entidad contratante

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidus en esta cldusula, durante la
ejecucion contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente
el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicataric de los
catilogos electrdnicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula conlleva que
sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerde Marco. En ningiin caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

LUCION DE C R.

Tada controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de
la ley 32069-Ley General de Contrataciones Piblicas y 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF-
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piiblicas.

TON DE CON R

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de o INF7, X
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General di
Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los bienes a contratar y sus respectivas cantidades se presentan en el siguiente cuadro:
ESTRUCTURA DE LOS BIENES A REQUERIR
ITEM CANTIDAD UNID. MED. DESCRIPCION

1 42 GALON PETROLEO DIESEL B5

8.1 Caracteristicas Del Bien

El consumo promedio de combustible de las unidades vehicular asignados, en los meses en mencidn de
acuerdo a las estadisticas de consumo siguiente:
El consumo proyectado en el presente mes es el siguiente:
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PROYECCION MES 1 P
UNIDAD DE MEDIDA GALON
CANT. POR MES 42 42
8.2 caracteristicas
El bien debe cumplir con las siguientes especificaciones:
CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Yolatilidad
= Minimo 28z °C
Destifacion (a 760 mmHg} 90 % recuparado Maximo 360 °C
- Punto de inflamacion Pensky Mariens Minimo 52 °C
Densidada 15 °C Reportar en kg/m’
Fluidez _
Viscosidad cinematica a 40 °C (1) o e
Punto de escurnmiento (2) Méximo 4 °C
Composicion
Numero de cetano (3) Minimo 45
Indice de cetano (4) Minimo 40 mofm
Cenizas ] _ Maximo 0,01 % en masa Que g fhca el
F;ig:?;e carbon Ramsbottom, 10 % Méxino 0.35 % en masa articulo 4 del
: : Decreto Supremo
Azufre total Maximo 50 mg/kg (ppm) N° 041-2005-EM
Corosividad e
Corrosion ala lamina de cobre, 3h, 50 °C_ | Maximo N°3 disposiciones. y su
Contaminantes modificatoria
Agua y sedimentos ] Maximo 0,05 % en vol.
Lubricidad
Lubncidad, diametro rasgado de uso St .
corregido, HFRR a 6035(% Maximo 520 micrones
Requerimientos de operatividad
Punto obstruccion del fitro, flujo en frio . .
(CFPP) 0 (POFF) Miximo -y C
Conductividad
— Conductvidad (6) | Minimo 25 pS/im
Biodiesel 100 (B 100)
Contenido nominal | 5 %Vol
Notas:

(1) El resultado def método de ensayo de la viscosidad cinematica a 40 °C puede ser 1,7 cSt, sise
tiene una temperatura de punio de nube menor que -12 *C.

(2) Cuando ¢l dliente lo requiera, se determinasé ef punte de niebla o enturbiamiento por &l método
de ensayo ASTM D2500.

{3} En caso de no contar con el equipc del método de ensaye ASTM DE13 (nimero de cetano). se
calculara el indice de cetano con el método de ensayo ASTM D4727.

(4) El método de ensayo ASTM D976, se usard (nicamenie para combustibles dwsel de rango
numero de cetanc entre 56.5 a 60.0.

{5) En caso de contar con el equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apéndice Xl del método
de ensayn ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbon Conradson (método de ensayo ASTM
D189) von e carbdn Ramsbotiom.

{8) El resultado del método de ensayo de la conductividad elécliica se determinara para cada lote
del producto a la temperatura de entrega del combustible. El reguerimiento minimo de
conductividad 25 pS/m, aplicara para los casos de transferencias a alta velockdad (7 ns} y baja
velocidad (transportes mowviles: cisternas, barcazas. eic.)
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8. RECEPCION ¥ CONFORMIDAD DE 1A PRESTACION

La recepcidn y conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas, El bien Serd recepcionada
por el drea de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm. El plazo de entrega serd de 5 dias calendarios contados, a partir del dfa siguiente notificado
la orden de compra. La conformidad serd otorgada por el drea usuaria (Sub Gerencia De Estudios), en
un plazo mdximo de siete (07) dias calendarios.

En caso de detectarse defectos de fabricacidn o incumplimiento de las especificaciones técnicas
durante la entrega, el proveedor deberd realizar la reposicion del bien en un plazo mdximo de (1)}
dia habil, contados a partir de la notificacién de la Entidad, sin costo adicional. (presentar
declaracién jurada)

De existir observaciones, [a entidad contratante las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar ei cual no debe ser mayor al 30% del plazo
del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones
a realizar. 5i pese al plazo otergado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la
entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para
efectuar Ias revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectiia la recepcién
o0 no otorga la cenformidad, seqiin corresponda, debiendo considerarse como no efecutada la
prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

9. GESTION DE RIESGO

Conforme a lo establecido en el articulo 25 de la ley N°32069 y su reglamenta, la presente contratacion
incorpora el enfoque de gestidn de riesgos como un proceso dindmico, transversal y preventivo que
acompana todas las etapas de la contratacién piiblica.

Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que
pudieran afectar la contratacion, con elproposito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos
negativos y aumentar el impacto de ps positivos, salvaguardando asf la finalidad piblica del
proyecto de inversién.
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