GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N.°2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DE UN (01) FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER DE ENSENANZA DE
PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE CACAO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL
DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE
CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI" CON C.U.I. N° 2321926.

1

SOLICITANTE:

En el marco de la Ejecucién del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y
Gestiéon Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de
Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali’ con C.U.l. N° 2321926, a través de la
Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali, Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social y el Proyecto:
“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimand, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con
C.U.Il. N°® 2321926.

INFORMACION PRESUPUESTAL:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 009 - 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.

GRUPO FUNCIONAL 0017 : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.

META 130

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO :15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR.
OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el servicio de un (01) FACILITADOR para realizar el TALLER DE ENSENANZA DE
PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE CACAO, lo cual es requerido para la ejecucién del

22\ Componente I; Accién 03; Actividad 3.4: Ensefianza de Procesamiento Artesanal de Pasta de Cacao;

Esto, en el marco de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y

">! Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,

Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N° 2321926.

FINALIDAD PUBLICA:

La contratacion de servicio de un (01) FACILITADOR para realizar el TALLER DE ENSENANZA DE
PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE CACAO, se realiza con la finalidad de que los
beneficiarios y equipo técnico del proyecto reciban los conocimientos adecuados y las técnicas
necesarias para transformar el cacao en una pasta pura, resaltando la importancia de cada etapa del

C.c. Archivo
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

proceso, desde la seleccion de granos hasta la molienda. Aprendiendo sobre los beneficios nutricionales
del cacao puro y como integrarlo en diversas recetas y que estas herramientas permitan afiadir valor a
sus productos y acceder a nuevos mercados. Estos talleres forman parte de un esfuerzo continuo por
mejorar las capacidades productivas de los agricultores y emprendedores del distrito, incrementando el
valor econdmico del cacao local, sino que también promueven el emprendimiento y la innovacion en la
comunidad. El mencionado taller se realizara en el distrito de Curimana, segin el marco de la ejecucion
del proyecto denominado: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del
Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimand, Provincia de Padre
Abad, Regién Ucayali" con C.U.I. N® 2321926 y cumplir asi las exigencias y requisitos en la ejecucion
de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en Distrito de Curimana.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

6.1 ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR.

Actividades a realizar en cada taller, durante dos dias consecutivos segln fechas programadas.

B PRIMER TALLER DE ENSENANZA DE PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE
CACAOQ (JUNIO). 2 dias consecutivos.

Dia 01, segun fecha programada previa coordinacién con el proyecto.

Inscripcion de participantes.

Presentacion del especialista hacia los participantes.

1ra Parte del Desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta de
cacao.

Receso.

Dinamica.

2da. Parte del desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta
de cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 1

L hA S BAL A

Dia 02, segun fecha programada previa coordinacion con el proyecto.

Inscripcion de participantes.

Presentacion del especialista hacia los participantes.

1ra Parte del Desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta de
cacao.

Receso.

Dinamica.

2da. Parte del desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta
de cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 2

LK
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® SEGUNDO TALLER DE ENSENANZA DE PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE
CACAQ. (JULIO). 2 dias consecutivos.

Dia 01, segun fecha programada previa coordinacion con el proyecto.

Inscripcion de participantes.

Presentacion del especialista hacia los participantes.

1ra Parte del Desarrollo de! Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta de
cacao.

Receso.

Dinamica.

2da. Parte del desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta
de cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 1.

N AN OARK AR

Dia 02, segun fecha programada previa coordinacién con el proyecto.

v Inscripeion de participantes.
v Presentacién del especialista hacia los participantes.
v" 1ra Parte del Desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta de
cacao.
v Receso.
v Dinamica.
v 2da. Parte del desarrollo del Taller de ensefianza de procesamiento artesanal de pasta
de cacao.
v Almuerzo.
),Q@%\ v Desarrollo del taller (practico).
(}S g Q"of%:-';: v’ Clausura del dia 2.
‘ % %fg_ %{jﬁl g L
XN 6.2 PLAN DE TRABAJO.

Elaboracién del Plan de Trabajo del desarrollo del TALLER DE TALLER DE ENSENANZA DE
PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE CACAOQ.

Ppe——

> PRIMER TALLER DE TALLER DE ENSENANZA DE PROCESAMIENTO ARTESANAL DE
PASTA DE CACAO. (JUNIO). 2 dias consecutivos.

o Dia1

" ITEM | HORARIO |  DESCRIPCION LUGAR

1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcién a participacion.

9 07:30 am - 08:00 am. Pres_e_ntaclon del especialista hacia los
participantes.

1ra. Parte del desarrollo del taller de Curimana

3 08:00 am - 10:30 am. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.

4 1053b am- 11:00 am. | Receso.
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5 11:00 am - 11:20 am. | Dinamica.
2da. Parte del desarrollo del taller de
6 11:20 am - 12:30 pm. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 1.
o Dia2
ITEM |  HORARIO | DESCRIPCION  LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
, ] Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. narficipantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
3 08:00 am - 10:30 am. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso
5 |11:00am-11:20am. | Dinamica Curimana
2da. Parte del desarrollo del taller de
6 11:20 am - 12:30 pm. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.
& R@ﬁ"%\e, 7 12:30 pm- 01:30 pm. | Almuerzo
: _;"l;-‘;p“’ C@S‘éﬁ 8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
Z58 Wmif 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 2.
35, £
)

» SEGUNDO TALLER DE ENSENANZA DE PROCESAMIENTO ARTESANAL DE PASTA DE
CACAQ. (JULIO). 2 dias consecutivos.

o Dial
ITEM |  HORARIO DESCRIPCION LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
! : Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
3 08:00 am - 10:30 am. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao. Curimané
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso.
5 11:00 am - 11:20 am. | Dinamica.
2da. Parte del desarrollo del taller de
6 11:20 am - 12:30 pm. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.
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7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.

8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 1.

o Dia2
_ITEM |  HORARIO __DESCRIPCION L LUekR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
, i Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de

3 08:00 am - 10:30 am. | Ensefianza de Procesamiento
Artesanal de Pasta de Cacao.

4 10:30 am - 11:00 am. | Receso

5  [11:00am-11:20am. | Dinamica Curimana
2da. Parte del desarrollo del taller de
6 11:20 am - 12:30 pm. | Ensefianza de Procesamiento

Artesanal de Pasta de Cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Aimuerzo

8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 2.

. g.éﬁé%ﬁqit < 6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto Plan Operativo Anual 2026.

PERFIL DEL PROVEEDOR:
Persona Juridica y/o Natural.

o Experiencia General:
- Con experiencia general de méas de un (01) afio de haber laborado en el sector piblico y/o privado.

Experiencia Especifica:

- Con experiencia en asistencia técnica minimo de seis (06) meses en procesamiento de derivados
de cacao.

- Con experiencia en el sector plblico y/o privado de haber realizado dos (02) servicios en temas
derivados del cacao y chocolate y/o control de calidad de grano de cacao.

Contar con:

- Registro Unico del Contribuyente (R.U.C.) en condicion activo y habido.

- Estar inscrifo y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (R.N.P) en el capitulo de
Servicio.

- Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (C.C.1.) vinculado a su RUC.
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- Contar con Declaracion Jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el
esfado.

- Declaracién Jurada de contar con toda la documentacion obligatoria minima exigida segun
correspanda.
- Disponibilidad inmediata.

o Aptitudes y/o Capacicidades:

- Capacidad para la elaboracion de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.
- Profesional dinamico en el desarrollo del taller.

7.1 DEL PERSONAL CLAVE

Profesional Titulado en Ingenieria Agrénoma y/o Ingeniero en Industrias Alimentarias, colegiado y
habilitado.

7.2 OTRAS CONSIDERACIONES

e Laexperiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
a. copia simple de contratos, constancias, certificados, ordenes de servicio y/o su respectiva
conformidad.

b. cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

e Los cursos de capacitacion y/o especializacion se acreditara mediante constancias, certificados

<EGI0A, y/o titulos.
X ) ORy, £ N,
/ﬁ?«ﬁ;m‘g o
, 3.- s & "%ﬂ% 7.21 OBLIGACIONES
: 02>
%::’ Gl:ﬁé‘ El proveedor del servicio se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el

presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El proveedor del servicio esté obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en
el presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza
a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio, ya sea de la entidad, del
proyecto o de los beneficiarios. Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida,
cedida ni utilizada para fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion
expresa y por escrito de la entidad.

Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y aun

después de su culminacion. El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta

grave e incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que
correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069):

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:
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v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
v" Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar

acuerdos marco.
v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que

se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacién de la entidad contratante o en
porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con
inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago. '

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v" Ofras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87,

9. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio se establecera en coordinacion con el area usuaria cuando se cuente
con la certificacion presupuestal correspondiente. Asimismo, el proveedor del servicio tiene un plazo de
entrega del informe de siete (07) dias habiles después de haber brindado el servicio y solicitar el pago
respectivo por los servicios prestados.

e ) PLAZONAXING
|  CONTENIDODEL ENTREGABLE |  DEL SERVICIO
o ‘ I'nfbrme' del i’ailer de Ensefianzade |
/a-"i?ii‘i‘:‘%(i”% Procesamiento Artesanal de Pasta de Tercer entregable
[ &) 07%;,—.;\ PRIMER 100% Cacao. (Primer Taller). del POA - 2026
o8 W%ﬁo}e gg (Plan de trabajo y diagnéstico inicial (mayo-junio)
b Gﬁﬁ / aprobado por el supervisor del proyecto.)
- Informe del Taller de Ensefianza de
Procesamiento Artesanal de Pasta de Cuarto entregable
SEGUNDO 100% Cacao. (Segundo Taller). del POA — 2026
(Plan de trabajo y diagnostico inicial (junio-julio)
2 F aprobado por el supervisor del proyecto.)
" > i

<o/
~r0r¢ zg// La presentacion del informe se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro del plazo
establecido:

1. Presencial: Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad (Direccion: Av. Carretera
Federico Basadre Km.163)

2. Virtual: Mesa de Partes ~vitual de la Gerencia territorial de Padre Abad
(mesadepartesgtpa@amail.com).
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10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio debe ser ejecutado en el Distrito de Curimana con la participacion de los profesionales,
equipo técnico y beneficiarios del proyecto, segin el cronograma establecido por el Coordinador y
Supervisor del proyecto, notificando al proveedor una semana antes para realizar las coordinaciones
del lugar y fecha del taller.

11. PENALIDADES:
11.1PENALIDAD DE MORA

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
méximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debit ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo a las

siguientes formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias
Donde: F= 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES:
No corresponde.

. GARANTIAS:
No aplica.

. CONFIDENCIALIDAD:

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion
y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo
quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

15. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que
puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias,
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c) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento para
contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas
naturales o juridicas.

20, FORMA DE PAGO:

El pago se realizara en dos (02) armadas, después de la prestacion de cada servicio otorgado, previa
conformidad de coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi mismo por el responsable de
Desarrollo Econdmico de la Gerencia Territorial de Padre Abad y por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl) previa
presentacion del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor deberd comunicar
su Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI), para su validacion, mediante una carta de autorizacion
correspondiente.

e Poreentale o o e e Ho
Entregables e _Car_jte_nldo ‘dgl-.entreg_gbla : .Montoa?agar -

Informe del primer taller de
Primero 100 % Ensefianza de Procesamiento S/. 6,000.00
Artesanal de Pasta de Cacao.

Informe del primer taller de
Segundo 100 % Ensefianza de Procesamiento S/. 6,000.00
Artesanal de Pasta de Cacao.

20.1. COSTO ESTIMADO.
El costo total estimado de la contratacion del servicio de facilitador para el Taller de Ensefianza de
Procesamiento Artesanal de Pasta de Cacao, es de S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles) a
todo costo, incluido los impuestos de ley.

= CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto, quien es el encargado de
otorgar el informe de conformidad de servicio, ratificado por el supervisor del proyecto; asimismo, por el
responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, tal como lo establece el Articulo 144° de
la Ley General de Contrataciones Publicas, en un plazo que no exceda de los siete (7) dias calendarios
de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad en el formato del ANEXO 10.

YBIERNO BEGIONAL DE
GER RITORLAL DE Pmmﬂm

e
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