GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N.°2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DE UN (01) FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION PARA
FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO
DE CACAO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FINO Y DE AROMA
BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE
ABAD-REGION UCAYALI" CON C.U.I. N° 2321926.

1.

SOLICITANTE:

En el marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y
Gestién Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de
Curimana, Provincia de Padre Abad, Regién Ucayali" con C.U.l. N° 2321926, a través de la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social.

ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali, Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social y el Proyecto:
“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali" con
C.U.l. N° 2321926.

INFORMACION PRESUPUESTAL:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 009 : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL 0017 : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
META : 30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados
RUBRO :15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR.

"4 OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el servicio de un (01) FACILITADOR para realizar el TALLER DE CAPACITACION PARA
FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL
CULTIVO DE CACAO, lo cual es requerido para la ejecucion del Componente I; Accion 02; Actividad
2.5 talleres de capacitacion para la formulacion de planes de fertilizacion bajo sistemas de fertirriego
en el cultivo de cacao; Esto, en el marco de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades
Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en
el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali" con CUI N° 2321926.

FINALIDAD PUBLICA:

La contratacion de servicio de un (01) FACILITADOR para realizar el TALLER DE CAPACITACION
PARA FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGC EN
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EL CULTIVO DE CACAO, se realiza con la finalidad que el equipo técnico de campo y beneficiarios
del proyecto, reciban los conocimientos y técnicas adecuadas, para mejorar la eficiencia en el uso de
fertilizantes y optimizar la nutricion del cultivo, lo que puede resultar en un mayor rendimiento y calidad
de la produccian de cacao, logrando una correcta interpretacion de anélisis de suelo y agua, la seleccion
adecuada de fertilizantes y su aplicacion bajo el sistema de fertirriego, asi como el monitoreo de la
nutricion del cultivo. El mencionado taller se realizara en el distrito de Curimana, segln el marco de Ia
ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion
Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con C.U.l. N° 2321926 y cumplir asi las exigencias y
requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones v actividades del Estudio Definitivo en Distrito
de Curimana.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

6.1 ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR.

Actividades a realizar en cada taller, durante dos dias consecutivos segun fechas programadas.

PRIMER TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION
BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAO (MAYO). 2 dias consecutives

Dia 01 y Dia 02, segun fecha programada previa coordinacién con el proyecto.

¥v" |Inscripcion de participantes.

v Presentacion del especialista hacia los participantes.

v 1ra Parte del Desarrollo del Taller de Capacitacion para Formulacion de Planes de
Fertilizacién Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

v Receso.

v Dinamica.

v 2da. Parte del desarrollo del Taller de Capacitacion para Formulacién de Planes de

Fertilizacion Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 1 - dia 2.

5NN

SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE
FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAQ (JUNIO). 2
dias consecutivos

Dia 01 y 02 segun fecha programada previa coordinacion con el proyecto.

v"Inscripcion de participantes.

v Presentacion del especialista hacia los participantes.

v 1ra Parte del Desarrollo del Taller de Capacitacién para Formulacion de Planes de
Fertilizacién Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

v Receso.

v Dinamica.

v 2da. Parte del desarrolio del Taller de Capacitacion para Formulacion de Planes de
Fertilizacién Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.
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v Almuerzo.
v Desarrollo del taller (practico).
v Clausura del dia 1- dia 2.

TERCER TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION
BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAO (JULIO). 2 dias consecutivos

Dia 01 y 02 segiin fecha programada previa coordinacién con el proyecto.

Inscripcién de participantes.

Presentacién del especialista hacia los participantes.

1ra Parte del Desarrollo del Taller de Capacitacién para Formulacion de Planes de
Fertilizacion Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

Receso.

Dinamica.

oda. Parte del desarrollo del Taller de Capacitacién para Formulacién de Planes de
Fertilizacién Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 1- dia 2.

LR SR K

SR K

CUARTO TALLER DE FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE

CUARITO TALLER UE FURMULAGIJN L AN L F e e e e e ——

FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAO (JULIO). 2 dias consecutivos.

Dia 01 y 02 segtin fecha programada previa coordinacion con el proyecto.

Inscripcion de participantes.

Presentacion del especialista hacia los participantes.

ira Parte del Desarrolio del Taller de Capacitacién para Formulacién de Planes de
Fertilizacion Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

Receso.

Dinamica.

2da. Parte del desarrollo del Taller de Capacitacién para Formulacién de Planes de
Fertilizacion Bajo Sistemas de Fertirriego en el Cultivo de Cacao.

Almuerzo.

Desarrollo del taller (practico).

Clausura del dia 1- dia 2.

SARE KKK SAS

- 62 PLAN DE TRABAJO.

Elaboracién del Plan de Trabajo del desarrollo del TALLER DE CAPACITACION PARA
FORMULACION DE PLANES DE FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL
CULTIVO DE CACAO.
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> PRIMER TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE
FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAQ
(MAYQ). 2 dias consecutivos.

o Dia1
"MEM_|  HORARIO [  DESCRIPCION LUGAR.
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
, : Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. carficiparites,
1ra. Parte del desarrollo del taller de
; 40 capacitacion para Formulacién de
9 Ooziians= 100am, planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso.
5 |11:00am-11:20am. |Din4mica. G
2da. Parte del desarrolio del taller de
; A0 capacitacion para Formulacion de
8 S am-1aipn planes de fertilizacién bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.
GIONL 8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
fﬁ%}j&’ﬂ%@ 9 105.00 pm-05:30 pm. | Clausura del dia 1.
W 2
@5t 38
ity o Dia2
] N e e  ——— e S n—
ITEM |  HORARIO | 'DESCRIPCION LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
, , Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
/ : gy capacitacion para Formulacion de
[ . OA:00 5 - 10530 8. planes de fertilizacién bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
) 10:30 am - 11:00 am. | Receso
5 |11:00am-11:20am. |Dinamica il
2da. Parte del desarrollo del taller de
, 4 capacitacion para Formulacién de
§ 11:20 am - 12:30 pm. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 2.
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» SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE
FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAQ
(JUNIO). 2 dias consecutivos.

o Dia1
 ITEM |  HORARIO __ DESCRIPCION LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
; i Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrolio del taller de
; TS capacitacion para Formulacion de
8 00:00 .- 103k, planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso.
11:00am- 11:20 am. | Dindmica, Raimas
2da. Parte del desarrollo del taller de
; A capacitacion para Formulacion de
§ 11:20am~12:30 pm. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 1.
o Dia2
TWEM | HORARIO | DESCRIPCION LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
_ , Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. carticipantes:
1ra. Parte del desarrollo del taller de
_ oy capacitacion para Formulacion de
* 08:007am - 1040 am. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
4 10:30 am-11:00 am. | Receso
5 |11:00am-11:20am. |Dinmica Curimana
2da. Parte del desarrollo del taller de
; R capacitacion para Formulacion de
b 11:20am - 12:30 pm. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 2.
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> TERCER TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE
FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAOQ
(JULIQ). 2 dias consecutives.

o Dia1
_ITEM |  HORARIO | DESCRIPCION LUGAR |
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcién a participacion.
9 07:30 am - 08:00 am. nggntac;on del especialista hacia los
participantes.
1ra. Parte del desarrolio del taller de
; _4p-20- capacitacion para Formulacion de
3 08:00 am - 10:30-am. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso.
5 |11:00am-11:20am. |Dinamica. Curimana
2da. Parte del desarrollo del taller de
, a0, capacitacion para Formulacion de
v T a3 i planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 1.
o Dia2
_ITEM. _ HORARIO __ DESCRIPCION LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
_ , Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
. i capacitacion para Formulacion de
3 S0 - 10:200. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso
5 |11:00am-11:20am. |Dinamica Curmana
2da. Parte del desarrollo del taller de
: A capacitacién para Formulacién de
. 1t20am- 1230 pm. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo
01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrolio del taller (practico).
05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 2.
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» CUARTO TALLER DE CAPACITACION PARA FORMULACION DE PLANES DE
FERTILIZACION BAJO SISTEMAS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAC
(JULIOQ). 2 dias consecutivos.

o Dia1
ITEM | HORARIO [  DESCRIPCION _ LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
; . Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantss.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
g 4B capacitacion para Formulacion de
. G0 = 05 planes de fertilizacién bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
B 10:30 am - 11:00 am. | Receso.
5 |11:00am-11:20am. |Dinamica. Curimana
2da, Parte del desarrollo del taller de
; 4 capacitacion para Formulacion de
b ti:eam-12:3) pen. planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao.
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo.
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura del dia 1.
o Dia2
_WEM | HORARIO ~ DESCRIPCION _ LUGAR
1 07:00 am - 07:30 am. | Inscripcion a participacion.
_ . Presentacion del especialista hacia los
2 07:30 am - 08:00 am. participantes.
1ra. Parte del desarrollo del taller de
, r capacitacion para Formulacion de
? 08:00.am - 10:30 am. planes de fertilizacién bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
4 10:30 am - 11:00 am. | Receso
5 |11:00am-11:20am. |Dindmica RHana
2da. Parte del desarrollo del taller de
; 49 capacitacion para Formulacion de
. L planes de fertilizacion bajo sistemas
de fertirriego en el cultivo de cacao
7 12:30 pm - 01:30 pm. | Almuerzo
8 01:30 pm - 05:00 pm. | Desarrollo del taller (practico).
9 05:00 pm - 05:30 pm. | Clausura de! dia 2.
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6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto Plan Operativo Anual 2026.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
Persona Juridica y/o Natural.

o Experiencia General:
- Con experiencia general de méas de un (01) afio de haber laborado en el sector publico yfo privado.

¢ Experiencia Especifica:
- Con experiencia especifica de haber realizado minimo una (01) capacitacion en el tema a tratar.

o Cursos y/o Capacitaciones:
- Contar con Diplomado y/o curso de capacitacion en Riegos y Drenajes.
- Contra con Certificado de un (01) curso en técnico en AutoCAD.

e Contar con:

- Registro Unico del Contribuyente (R.U.C.) en condicion activo y habido.

- Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (R.N.P) en el capitulo de
Servicio.

- Tener Codigo de Cuenta Interbancario (C.C.1.) vinculado a su RUC.

- Contar con Declaracion Jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el
estado.

- Declaracion Jurada de contar con toda la documentacion obligatoria minima exigida segun
corresponda.

- Disponibilidad inmediata.

o Aptitudes y/o Capacicidades:
- Capacidad para la elaboracion de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.
“TRAL S, - Profesional din&mico en el desarrollo del taller.

.....

" 7.1 DEL PERSONAL CLAVE
s Profesional Titulado en Ingenieria Agrénoma y/o Forestal y/o Recursos Naturales Renovables.

e La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

a. copia simple de contratos, constancias, certificados, ordenes de servicio y/o su respectiva
conformidad.
b. cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
e Los cursos de capacitacion y/o especializacion se acreditard mediante constancias, certificados
ylo titulos.
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7.21 OBLIGACIONES

El proveedor del servicio se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El proveedor del servicio esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en
el presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza
a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio, ya sea de la entidad, del
proyecto o de los beneficiarios. Dicha informacion no podréa ser divulgada, reproducida,
cedida ni utilizada para fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion
expresa y por escrito de la entidad.

Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y aun
después de su culminacion. El incumplimiento de esta obligacion seré considerado falta
grave e incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que
correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069):

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores Y
subcontratistas las siguientes:

7

Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que
se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacién de la entidad contratante o en
porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con
inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

Otras causas consideradas por |a ley 32069 en el art. 87.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del servicio se establecera en coordinacion con el area usuaria cuando se cuente

con la certificacion presupuestal correspondiente. Asimismo, el proveedor del servicio tiene un plazo de
entrega del informe de siete (07) dias habiles después de haber brindado el servicio y solicitar el pago
respectivo por los servicios prestados.
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 CONTENIDO DEL ENTREGABLE
TALLER formulacion de planes de
— fertilizacion bajo sistemas de fertirriego Tercer entregable
PRIMER ? en el cultivo de cacao (Primer Taller). del POA — 2026
-Plan de trabajo y diagndstico inicial (mayo - junio)
aprobado por el supervisor del proyecto.
TALLER formulacion de planes de
fertili[zaclié)n bdajo sistemgs de ftefrﬁrjr_iego Cuarto entregable
en el cultivo de cacao_(Segundo Taller). del POA — 2026
SEGUNDO 100% -Plan de trabajo y diagnostico inicial (junio - julio)
aprobado por el supervisor del proyecto.
TALLER formulacién de planes de
fertilizacion bajo sistemas de fertirriego Cuarto entregable
en el cultivo de cacao (Tercer Taller). del POA - 2026
R 100% | _pian de trabajo y diagnéstico inicial unio - ulio)
aprobado por el supervisor del proyecto.
S, TALLER formulacion de planes de
939 fertilizacion bajo sistemas de fertimiego | Quinto entregable
jo R ) 3
% \'\ ’ en el cultivo de cacao (Cuarto Taller). del POA — 2026
; E/ L N -Plan de trabajo y diagnostico inicial (julio)
aprobado por el supervisor del proyecto.

La presentacion del informe se debe realizar a través de uno de los siguientes canales
0 establecido:
00 “.__

Federico Basadre Km.163)

Virtual: Mesa de Partes virtual
(mesadepartesgtpa@gmail.com)

de la Gerencia territorial

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

, dentro del plazo

Presencial: Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad (Direccion: Av. Carretera

de Padre Abad

El servicio debe ser ejecutado en el Distrito de Curimana con la participacion de los profesionales,
equipo técnico y beneficiarios del proyecto, segln el cronograma establecido por el Coordinador y
Supervisor del proyecto, notificando al proveedor una semana antes para realizar las coordinaciones
del lugar y fecha del taller.

11. PENALIDADES:

11.1PENALIDAD DE MORA

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalie.
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En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debiod ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara autométicamente y se caloulara de acuerdo a las

siguientes formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias
Donde: F= 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES:
No corresponde.

ONA 13. GARANTIAS:

«Bonia Lo
@A ORIAL Ao ;
0fec™vesSeey  Noaplica.

~ O Ev\

4 Sk T

=1 pﬁ%ﬁ@“ TE.

o & 14, CONFIDENCIALIDAD:

6] _— . s i ; -

R, De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion

o y documentacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo
quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

"™V, 45, CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier page, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que
puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias,
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarics, asesores 0 personas vinculadas, en concordancia a
lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas (Ley N°32069).

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de servicio con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a
través de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de |a que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas,
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a través de los canales dispuestos por la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola
comunicacion al contratista informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parciaimente, el contrato en los siguientes supuestos,
en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, como
son:
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

8. GESTION DE RIESGOS:
No aplica.

19. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069:

AT, @) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autcridades, funcionarios o servidores publicos
- s, SN de acuerdo con lo que sefiala esta ley.
>\ b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el sequndo grado de
“*: consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al progenitor del
hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la presente ley.
" ¢) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento para
contratar con el Estado.
d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por lainclusion en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas
naturales o juridicas.

20. FORMA DE PAGO:

El pago se realizara en cuatro (04) armadas, después de la prestacion de cada servicio otorgado,
previa conformidad de coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi mismo por el
responsable de Desarrollo Econémico de la Gerencia Territorial de Padre Abad y por la Subgerencia de
Desarrollo Econdmica y Sociel de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
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Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) previa
presentacién del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor debera comunicar
su Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI), para su validacion, mediante una carta de autorizacion
correspondiente.

| Contenidodel entregable |  MontoaFagar
Informe del primer taller formulacion
de planes de fertilizacion bajo S/. 6, 000.00
sistemas de fertirriego en el cultivo
de cacao.

Informe  del segundo faller
formulacion ~ de  planes de S/. 6, 000.00
fertilizacion bajo sistemas de
fertirriego en el cultivo de cacao.
Informe del tercer taller formulacion
de planes de fertilizacion bajo 8/. 6, 000.00
sistemas de fertirriego en el cultivo
de cacao.

Informe del cuarto taller formulacién
de planes de fertilizacion bajo S/.6,000.00
sistemas de fertiriego en el cultivo
de cacao.

Eﬂtregah[gs

PRIMER 100 %

SEGUNDO 100 %

TERCER 100 %

CUARTO 100 %

20.1. COSTO ESTIMADO.
El costo total estimado de la contratacion del servicio de facilitador para el Taller formulacion de
planes de fertilizacion bajo sistemas de fertirriego en el cultivo de cacao, es de S/ 24,000.00
(Veinticuatro Mil con 00/100 Soles) a todo costo, incluido los impuestos de ley.

. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto, quien es el encargado de
otorgar el informe de conformidad de servicio, ratificado por el supervisor del proyecto; asimismo, por el
responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, tal como lo establece el Articulo 144° de
la Ley General de Contrataciones Publicas, en un plazo que no exceda de los siete (7) dias calendarios
de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad en el formato del ANEXO 10.

JetlnMN UNJ"\L u MYAL|
GE 1AL DE PADRE ABAD

ssahes L L - L L L]
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