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NEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

SOLICITANTE:
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE

CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

AREA USUARIA:

Gobiemo Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI",
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ok ;3. INFORMACION PRESUPUESTAL
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57 vok o%% # ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05
A T £ % PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
2 CODRIMAIOR = Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayal”,
Drcoe® Con Cui N° 2313356

4 META: 0029
% FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

4. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo de la Contratacion del SERVICIO DE INTERNET, se realiza con el prop6sito de acceder a la red
de internet en beneficio del Equipo Técnico para la busqueda de informaciones agronémicas, manejo
sostenible del medio ambiente, Asociatividad y entre otros, en el marco del Proyecto: “Mejoramiento de
las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y
Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356. Cabe mencionar

5. FINALIDAD PUBLICA DEL SERVICIO

La contratacion del SERVICIO DE INTERNET, se realiza con la finalidad de que equipo Técnico pueda
buscar informacion referente al manejo técnico de la produccion de Café en la zona y entre ofras
informaciones que amerite el proyecto en ejecucion “Mejoramiento de las Capacidades de los
Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad,
Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356.
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio se prestara en el local del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO,
DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI". CUI N° 2313356.

Las actividades que se desarrollaran en dicho local sera la de brindar el servicio de la red internet en
beneficio del Equipo Técnico para la bisgqueda de informaciones agronémicas, manejo sostenible del medio
ambiente, asociatividad e compartir informacion de lo exterior referente al frabajo que se viene realizando,

entre otros, en el marco del proyecto en mencion.

; UNIDAD
ITEM CONCEPTO MEDIDA PLAZO
1 Servicio de Internet servicio 153 qus
calendarios
6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

El servicio se prestara en la oficina del Proyecto, el cual esta ubicado en el Centro Poblado La Divisoria

EN

Las

del “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EL CULTIVO DE CAFE

LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,

PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALLI". CUI N 2313356.

actividades que se desarrollaran en dicho local sera la de brindar el servicio de la red internet en

beneficio del Equipo Técnico para la busqueda de informaciones agronomicas, manejo sostenible del

medio ambiente, asociatividad, acceso a internet para reportar los trabajos realizados al coordinador y
supervisor del proyecto, entre otras acciones que facilitan la comunicacion y compartir de datos
referente al trabajo de campo, esta actividad se encuentra en el marco del proyecto en mencion.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

* No corresponde

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

e Adjunto POA - 2026

6.4 OTRAS OBLEGACIONES DEL CONTRATISTA.

« No Corresponde.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

EEEEE
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Persona Juridica y/o Natural.

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta econémica es >1UIT.
Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl) — cuenta relacionada al nimero de RUC.
Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) vigente.

Otros requisitos a ser considerados por el 4rea usuaria (de corresponder).
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8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y subcontratistas
las siguientes:

v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
v Iincumplir injustificadamente con su obiigacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos
marco.

/_g:'ii"-'f "'-;_g‘ N\ v b) La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal

A arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.

,i Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido

/ por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté
impedido para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con
posterioridad al pago.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir contratos
por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o categorias distintas a las
autorizadas por el RNP.

v" Ofras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

‘@,_‘;cw O:g;,g. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio sera por 153 Dias calendarios de mayo hasta setiembre del 2026
Para efectos de la instalacion del servicio de internet sera al interior de la oficina del proyecto, en el centro
poblado la Divisoria

entregable | FO°M® | Contenido del entregable | Plazo méximo del servicio
Entregable 1 | 14.3% 22 dias calendarios
Entregable 2 14.3% ; 22 dias calendarios
Entregable 3 14.3% -. 22 dias calendarios
Entregable 4 | o o e ppcere | 24088 clendaris
. CINA PARA EL PROYECTO | : .
Entregable 5 14.3% CON CUI N° 2313356 ._ 22 dias calendarios
Entregable 6 | 14.3% : -. 22 dias calendarios
Entregable 7 | 14.3% ; 21 dias calendarios
O 100% | }
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El servicio Internet sera instalado en la Oficina del Proyecto, en el Centro Poblado de la Divisoria. En el
marco de la ejecucion del proyecto “Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del cultivo
de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre
Abad - Ucayali” CUI N° 2313356.

. PENALIDAD:
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberén establecer la aplicacion de la penalidad por mora,
de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con [a siguiente formula:

0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
No Corresponde

. CLAUSULAS OBLIGATORIAS, ART. 60 DE LA LEY N° 32069

GARANTIAS

No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona

juridica a traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en

general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

a)

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o acciéon judicial.

o O
g'cq:‘g“,ﬂ““ 0 ;‘.a-ﬂ,

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v" Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de |a prestacion a su cargo.

v" Por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea
imputable a las partes.

v Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de pleno derecho al
contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicacion informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiera lugar.

v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores piblicos de
acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razon del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al progenitor del hijo
de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la presente ley.

¢) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento para
contratar con el Estado.
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d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas
{'5'“7*‘“‘\ naturales o juridicas

&R' SOR = #& FORMA DE PAGO:

""'*-‘"-fr-v_“}/ El pago se realizara por de forma UNICA después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la
conformidad de servicio por el Coordinador del proyecto ratificado por el Supervisor, asimismo por el
responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad.

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl) previa prestacion
del comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor deberd comunicar su Cédigo de
Cuenta Interbancario (CCl), para su validacién, mediante una Carta de Autorizacion correspondiente.

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supenvisor,
quienes verifican el cumplimiento del servicio coniratado, tal como lo establece el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo por el responsable de Desarrollo Econémico
y la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo
que no exceda de los diez (10) dias calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad
de bien o de los bienes contratados, en el formato de ANEXO N° 10
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“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracial- -

INFORME N° 0272-2026-GRU-GGR-GTPA-OTPP S Gl
AL - Lic. Adm. DUARTE GONZALES RUIZ Lo /ﬁﬂfzc
Gerente Ejecutivo Mooy b OO
DEL - C.P.C. CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ !‘.-!m
Director de la Oficina Territorial de Planeamiento ?’Pms'ﬂﬁﬁe‘”?‘ '
ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REFERENCIA: a) INFORME N° 0068-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEYS.
b) INFORME N° 011-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEyYS/DE-CZR.

FECHA : Aguaytia, 25 de marzo del 2026 i B

Por medio del presente es grato dirigirme a usted pag&'saludario muy
cordialmente y al mismo tiempo remitirle, segin los documentos de las r’éferencras la
Disponibilidad Presupuestal por la suma de S/ 1,139,678.00 (Un Millon Ciento Trelnta y
Nueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Con 00/100 Soles), para la EJECUCION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA DIVISORIA Y
PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD -
UCAYALI” CUI. 2313356, el cual estara afecto a la siguiente cadena funcional

programatica:
Programa - 0121 Mejora de la Articulacion de Pequefios
Productores al Mercado.
Proyecto : 2313356 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE LA DIVISORIA Y PREVISTO ;
DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE | _» .P
PADRE ABAD - UCAYALL i %
Funcion : 10 Agropecuaria. ! 3
Divisionaria Funcional : 009 Ciencia y Tecnologia. ' &
Grupo Funcional : 0017 Innovacion Tecnologica. | -
| el
Fuente de Financiamiento  : 05 Recursos Determinados | ‘;é
Rubro : 15. Fondo de Compensacién Regional | “:};
. asto : 2.6.81.4 2 Gasto Por la Compra de Bienes §/239,678.00 | iia
m&{]—::-,-jw e ) 2.6.81.4 3 Gasto Por la Contratacién de Servicios $/900,000.00 | “‘1
et Y T Total, $/1,139,678.00 | %
GERZHCIA |
T
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b a2 E90pIgte, __

~ree=na= Atentamente,

CE LT

GOBIERNO REGIOMAL DE UCAYALI

GERENCIA TERR DF PADRE ABAD
J-k.. l-'i'ci&i%s JUNTS® SRMAS CRANDEZ SR
{7
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C.F.B, Km, 143 - Agudytia - Reglén Ueayall = Parl = www. mesadepartesgtpa@amail com
Av, Arequlpa B10 - Lima - Perd Telf, (01)-42 44320 - .



