Todos somos

Pumang_‘, SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,

ESTUDIOS Y PROYECTOS

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

A: ABOG. JUAN CARLOS VERASTEGUI VILLAR
OFICINA LOGISTICAYY CONTROL PATRIMONIAL:

Me dirijo a usted para informarle que, en sujecion a la Ley General de Contrataciones
Pablicas N° 32069, el area usuaria 0 area técnica estratégica, segun corresponda,
determina el requerimiento en coordinacion con la dependencia encargada de las
contrataciones, en el cual se identifican la finalidad publica y los objetivos de la
contratacion, en el marco de la PMBSO vy las etapas de formulacion y programacion
presupuestarias correspondientes.

El &rea usuaria que suscribe, en sujecion al P.O.l. del afio fiscal 2025, solicito a
Ud. considere el presente requerimiento y se provea a tramite los actos
administrativos que conlleve a la obligacion contractual que permita atender la
finalidad publica y el objetivo institucional.

DATA TECNICA

AREA USUARIA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
REQUERIMIENTO | N° 106 -2025-SGOPEYP/GDU/MDP FECHA: 09/06/2025
APROBADO CON | N°231 PROGRAMADO
ANEXO N°06
CLASIFICADOR CENTRO DE | META PLAZO CUANTIA
DE GASTO COSTO PRESUPUESTARIA
2.3.111.15 04.07.02 41 No mayor a | INTERACCION
cinco (05) | DE MERCADO
dias
MANTENIMIENTO DE
Lok e AQI30127300106 ACTIAIRAD INFRAESTRUCTURA PUBLICA
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FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT): CONTRATACION DE

1.

3.

4.

BIENES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL MALECON SAN MARTIN -
PUCUSANA

FINALIDAD _PUBLICA: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL MALECON SAN MARTIN - PUCUSANA,
ASi ESTA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
con el mantenimiento de la infraestructura publica del Distrito de Pucusana

ANTECEDENTES: Segun lo estipula el MOF Y ROF de la Municipalidad Distrital
de Pucusana, son funciones de la Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos, planificar, organizar, conducir y controlar los planes, programas,
proyectos y actividades que efectla la Municipalidad Distrital de Pucusana en
materia de Desarrollo Urbano, catastro, edificaciones y habilitaciones Urbanas.
Asimismo, esta encargado de la planificacion, supervision y ejecucion de las
actividades de inversion publica.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

OBJETIVO GENERAL: Atender la necesidad institucional de abastecimiento de

materiales que permitan ejecutar las labores de mantenimiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Cumplir con las funciones asignadas a la Subgerencia de

Obras Publicas, Estudios y Proyectos, garantizando el mantenimiento funcional y
seguro de la red de desagtie.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:
5.1. DESCRIPCION DE LOS BIENES:
5.1.1. Caracteristicas Técnicas
CLASIFICADO CODIGO SIGA BIEN UM  [CANTIDAD
R
23.111.15 203400020042 ARENA FINA X 40 k unidad

Tipo de Producto: Arena
Sub Tipo de Producto: Fina
Material: Arena

Peso Del Producto: 40 kg
Presentacion: Bolsa

Uso: Principalmente en las industrias de construccién y mineria,
para preparar concreto y mortero de asentado.

5.1.2. Condiciones de operacion

Los agregados deben estar aptos para ser usados inmediatamente
en obra, no deben presentar humedad excesiva ni materiales
contaminantes.
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5.1.3. Embalaje, rotulacion o etiquetado
No requiere embalaje. El proveedor debera entregar una guia de
remision por cada despacho, identificando el tipo de agregado.

5.1.4. Transporte y Seguros

El proveedor asumira el costo y la responsabilidad del transporte de
los bienes hasta el almacén central de la Municipalidad, incluyendo
el seguro en caso de dafios o pérdida.

5.1.5. Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o

Sanitarias

Los productos deben cumplir con la normativa técnica nacional
vigente y con los estandares de seguridad y calidad que
correspondan.

5.1.6. Normas Técnicas

Se deben cumplir las normas técnicas nacionales sobre calidad y
seguridad para pinturas y disolventes.

5.1.7. Impacto Ambiental

Los materiales no deben contener componentes téxicos que
representen riesgos al ambiente o a la salud. El proveedor debe
garantizar que los envases sean reciclables o de disposicion segura.

5.1.8. Visitay muestras
No aplica.

5.1.9. Acondicionamiento, montaje o instalacion
No aplica.

5.1.10. Pruebas

De considerarse necesario, el area usuaria podra solicitar pruebas
de calidad de los materiales, las cuales seran realizadas por cuenta
del proveedor.

5.2. Prestaciones accesorias ala prestacion principal

5.2.1. Garantia comercial o técnica:
No aplica.

5.2.2. Mantenimiento preventivo
No aplica.

5.2.3. Muestras
No aplica.

5.2.4. Soporte Técnico
No aplica.

5.2.5. Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica
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5.3. Disponibilidad de servicios y repuestos

5.4. Requisitos del proveedor y/o personal:

e Constancia de Registro Unico de Contribuyentes - RUC.

e El proveedor del servicio debera contar con C.C.| vinculado a su
RUC.

e Constancia de Registro Nacional de Proveedores - RNP.

e El proveedor debe contar con actividad econémica que guarde
relacion con el objetivo de la contratacion.

e Elproveedor no se encuentre inhabilitado ni impedido de contratar
con el Estado.

5.5. Acciones de Supervisién

5.6. Lugar y plazo de ejecuciéon de la prestaciéon: LUGAR: El bien sera
entregado en el Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Pucusana
ubicado en Av. Grau N°309 — Pucusana

5.7. PLAZO:_EI bien sera prestado hasta los cinco (05) dias calendarios
contados a partir de la fecha de notificacion de la orden de compra

5.8. CONFORMIDAD: El area usuaria debera indicar el procedimiento y
requisitos que deberd realizar el proveedor para el otorgamiento de la
conformidad de la prestacion.

5.9. Formay condiciones de pago: La Municipalidad Distrital de Pucusana
realizara la cancelacién en un (01) solo pago, previa conformidad que otorgara
el Residente de Obra, Supervisor o Inspector de Obra y la Subgerencia de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos.

5.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
del (los) bien (es) ofertado (s) por un plazo no menor de un (01) afio contado
a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

5.11. Penalidades: Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes de
los bienes dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 10xMonto
FxPlazo en dias

Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40 para plazos mayores a
60 dias F=0.25

La Entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la penalidad, el
cumplimiento de la obligacion.

5.11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
El proveedor sera responsable conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
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5.12 CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las controversias se resolveran mediante conciliacién o conforme al articulo 81 de la
Ley y articulo 330 del Reglamento.

5.13 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

DECLARACION DEL PROVEEDOR: El proveedor declara no haber ofrecido ni dado
beneficios indebidos y se compromete a actuar con transparencia, honestidad y a
denunciar cualquier acto ilicito que observe.

5.14 RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra resolverse por incumplimiento de obligaciones o por actos contrarios
a la ley o al orden publico, conforme al articulo 68 de la Ley de Contrataciones y al
Cadigo Civil.

6. GESTION DE RIESGOS
Se realiza de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente requerimiento
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Anexo 1

Formato paraidentificar, evaluar y asignar riesgos

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

RIESGOS EN EL
PROCESO DE
CONTRATACION (*)

e Falta de participacion de proveedores

RIESGOS EN LA
EJECUCION DE LA
PRESTACION (*)

e Entrega de productos con caracteristicas diferentes a las

requeridas

EVALUACION DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO EN LA
RIESGO IDENTIFICADO DE EJECUCION DE
OCURRENCIA LA PRESTACION
Baja Baja
Falta de participacién de proveedores Media Media
Alta X Alta X
Requerimientos técnicos muy Baja Baja
2 | especificos Media X | Media
Alta Alta X
Plazos de entrega ajustados Baja. Baj a.
Media Media X
Alta X Alta
Baja Baja
Escasa difusion del proceso Media X Media X
Alta Alta
Base del proceso poco clara Baj a. Baj a.
Media X Media
Alta Alta X
ASIGNACION DE LOS RIESGOS
e Falta de participacién de proveedores Entidad contratante
e Requerimientos técnicos muy Entidad contratante
especificos
3 | ® Plazos de entrega ajustados Entidad contratante
Escasa difusion del proceso Entidad contratante
Entidad contratante
e Base del proceso poco clara
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