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Formato N° 2: Términos de referencia para la contratacién de servicios en contratos menores

Direccion General de Infraestructura Hidraulica y
Riego — DGIHR.

Cédigo Denominacién
Contratacion de
071100380079 asistencia técnica,
capacitacién y monitoreo
A0I00015505914: Capacitacion en
formulacién de proyectos de riego y riego
tecnificado dirigida a los gobiernos locales y
gobierno regional de la regién de Ancash.

Organo y/o Unidad Organica:

Cuadro Multianual de Necesidades

AO0I00015505907: Capacitacion en
formulacién de proyectos de riego y riego
Actividad del POI/Accion EstratégicaPEl: | tecnificado dirigida a los gobiernos locales y
gobierno regional de la region de Tacna.

A0I00015505918: Capacitacion en
formulacién de proyectos de riego y riego
tecnificado dirigida a los gobiernos locales y
gobierno regional de la regiéon de Moquegua.

Contratacién de servicio para desarrollar talleres|
de capacitacion de “Estudio de geologia V|
geotecnia para proyectos de infraestructura
hidraulica de riego”, dirigido a los profesionales
de los gobiernos regionales y gobiernos locales
de los departamentos de Ancash, Tacna VY|
Moquegua, en el marco del Programa
Presupuestal 0042.

Denominacion de la Contratacion:

1. FINALIDAD PUBLICA

El servicio tiene como finalidad fortalecer y actualizar los conocimientos de los profesionales
de los gobiernos regionales y locales que participan en la formulacion, elaboracion, y revision
de estudios de geologia y geotecnia vinculados a proyectos de infraestructura hidraulica de
riego. Con ello, se contribuye a mejorar la calidad de los estudios de geologia y geotecnia, en
concordancia con los objetivos de la Direccién General de Infraestructura Hidraulica de Riego,
entidad responsable técnico del Programa Presupuestal 0042 “Aprovechamiento de los
recursos hidricos para uso agrario”.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo de la presente contratacion es desarrollar un taller de capacitacion presencial
dirigido a los profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales de los departamentos de
Ancash, Tacna y Moquegua, con el propésito de fortalecer y perfeccionar sus competencias
en la elaboracion de estudios de geologia y geotecnia.

3. ANTECEDENTES:

3.1. Segun el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0080-
2021-MIDAGRI, se crea como 6rgano de linea del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego a la Direccion General de Infraestructura Hidraulica de riego
(DGIHR) y se le designan funciones con un nuevo enfoque organizacional.

3.2. LaDGIHR es el 6rgano de linea encargado de conducir, promover y coordinar
el desarrollo de infraestructura hidraulica de riego, que incluye los sistemas de
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3.3.

3.4.

3.5.

nacional. Asimismo, es responsable de conducir y coordinar la promocion de la
inversion privada, a ser ejecutados con participacion del sector privado.
Depende jerarquicamente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego.

Una de sus funciones compartidas es coordinar las estrategias, metodologias
y procedimientos de capacitacién y asistencia técnica a las organizaciones de
usuarios de agua en el aprovechamiento de los recursos hidricos para riego.

La DGIHR el responsable técnico del Programa Presupuestal 0042:
Aprovechamiento de los recursos hidricos para uso agrario, designado por
Resolucion Ministerial N° 506-2018-MINAGRI, tiene funciones relacionadas al
disefio, implementacion, seguimiento y monitoreo del mismo. Lidera el Equipo
Técnico conformado mediante RM N° 053-2020-MINAGRI.

El resultado especifico del Programa Presupuestal es mejorar el
aprovechamiento de los recursos hidricos para uso agrario, beneficiando a
506,863 productores agrarios con area bajo riego menor a cinco (5) hectareas
y que pertenecen a una organizacién de usuarios reconocida o en proceso de
reconocimiento, por la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

4. ALCANCES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:
El servicio comprende las siguientes acciones:

Cantidad de beneficiarios: 50 profesionales del departamento Ancash, 50
profesionales del departamento de Tacnha y 50 profesionales del departamento
de Moquegua, que en total suman 150 profesionales.

Modalidad: Presencial

Denominacion de la capacitacién: Taller de capacitacién en estudio de
geologia y geotecnia para proyectos de infraestructura hidraulica de riego.

El servicio se desarrollard en coordinacion con la Direccién de Normatividad de
Infraestructura y Riego-DNIHR, segun detalle del Cuadro Nro. 1.

Cuadro Nro. 1: Cronograma de ejecucion de talleres de capacitacién

ite Duracion
m Region Fecha Diay hora (hrs.
lectivas)
Dias: miércoles y
1 Ancash Zor}r/éylode jueves 16
Hora: 8:30 a 17:30
27y 28 de Dias: miércoles y
2 Tacna mayo jueves 16
Hora: 8:30 a 17:30
03y 04 de Dias: miércoles y
3 Moquegua junio jueves 16
Hora: 8:30a 17:30

4.1.5.

La ejecucion de los talleres de capacitacion en cada region se desarrollara
considerando las casuisticas y la realidad evidenciada en los estudios de
geologia y geotecnia aplicados a la infraestructura hidraulica de riego en los
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departamentos de Ancash, Tacna y Moguegua.

4.1.6. La casuistica a abordar estara orientada a las inversiones —en cualquiera de
sus etapas— que presenten mayor incidencia de observaciones, con el fin de
analizar y proponer soluciones practicas que fortalezcan la calidad técnica de
los estudios.

4.1.7. Contenido Tematico: El contenido del taller de capacitacion debera desarrollar
los siguientes temas:

DIA 1

e Apertura del curso

e Introduccion a las principales deficiencias en los estudios geoldgicos y geotécnicos
de proyectos de infraestructura hidraulica para agricultura y riego.

e Revision de los riesgos geoldgicos que condicionan el emplazamiento y el disefio
de obras: deslizamientos, erosion, socavacion y fallas geoldgicas.

e Criterios basicos para el levantamiento topografico, geolégico y geotécnico en
campo.

e Alcances de las investigaciones geotécnicas para obras de riego: exploracion,
muestreo, ensayos de campo y ensayos de laboratorio.

e Parametros del terreno que deben definirse para sustentar el expediente técnico.

e Aspectos geotécnicos para considerar en presas, canales, bocatomas y reservorios.

e Identificacion de problemas frecuentes en obra y en expediente: filtraciones,
inestabilidad de taludes, socavacion y fallas asociadas a condiciones del subsuelo.

o Medidas de prevencion, control y mitigacion aplicables segun el tipo de problema
identificado.

e Aplicacién de estudios geofisicos directos e indirectos en la caracterizacion del
subsuelo.

e Uso de perforaciéon diamantina, MASW y SEV para complementar la investigacion
geoldgica y geotécnica.

¢ Integracién de la informacion de campo en la definicién preliminar de criterios de
disefio.

DIA 2

e Sintesis técnica de los temas desarrollados durante el primer dia.

e Revision de los parametros geotécnicos empleados en el disefio de obras
hidraulicas.

e Evaluacion de riesgos geotécnicos que pueden afectar la estabilidad, funcionalidad
y durabilidad de la infraestructura.

¢ Relacién entre geotecnia y disefio hidraulico en la formulacion del expediente
técnico.
Criterios para la interpretacion de resultados de campo, laboratorio y geofisica.
Identificaciébn de inconsistencias entre la investigacién ejecutada, los resultados
obtenidos y la soluciéon de disefio propuesta.

e Reconocimiento de problemas geotécnicos recurrentes y definicion de medidas
correctivas.

¢ Desarrollo de un caso real de proyecto de riego observado por MIDAGRI.

e Revision de observaciones frecuentes en expedientes técnicos vinculadas a
estudios geoldgicos, geotécnicos y geofisicos.

e Propuesta de acciones para mejorar la calidad, consistencia y sustento técnico del
estudio.

¢ Recomendaciones para reforzar la relacion entre investigacion del terreno,
interpretacion técnica y disefio final de la obra.

e Cierre con criterios practicos para reducir observaciones y mejorar la formulacion de
expedientes técnicos en obras de agricultura y riego

4.2. CONDICIONES DEL SERVICIO:
4.3.1. El proveedor debe presentar el silabo de acuerdo al formato y contenido siguiente:
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a) Descripcion general del objeto de la contratacion

b) Metodologia a emplear para la ejecucién del servicio.

¢) Temario a desarrollar por cada dia de curso.

d) Cronograma de ejecucion del servicio, coordinado con la Entidad.

e) Relacion de materiales o insumos a utilizar en el desarrollo de los talleres de
capacitacion.

Y remision por mesa de partes virtual del MIDAGRI y copia al correo electronico
al especialista de la Direccion de Normatividad de Infraestructura Hidraulica de
riego (emartinezp@midagri.gob.pe), con un plazo no mayor de 4 dias
calendarios de recibido la Orden de Servicio.

4.3.2. El proveedor debe contar con modelos y/o tablas de Excel y/o formatos de
geologia y geotecnia para proyectos de infraestructura hidraulica de riego, segun
corresponda y materiales complementarios como videos, ejercicios, material de
lecturas entre otros, relacionados a la temética.

4.3.3. El proveedor debera entregar las presentaciones (PPT) en formato digital, referido
a los temas a desarrollar en el curso taller.

4.3.4. El proveedor, elaborara y presentara diez (10) preguntas con opcién maltiple para
la evaluacion final. Las preguntas deben ser enviadas al correo electronico del
especialista de la DNIHR, (emartinezp@midagri.gob.pe), para la elaboracién del
cuestionario digital.

4.3.5. Para cada uno de las sesiones, el MIDAGRI enviara un enlace (link) de registro
de asistencia.

4.3.6. EI MIDAGRI proporcionara un enlace (link) con el cuestionario de preguntas para
la evaluacién final al culminar el taller. El examen digital de 10 preguntas de opcién
multiple (Google Forms), tendra una duracion de 30 minutos, el mismo que podra
realizarse dentro de las 48 hrs. de culminado la capacitacion, con un méaximo de
dos intentos.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

a. Persona juridica o natural )
b. Se encuentra inscrito en el Registro Unico de Contribuyentes — RUC.
c. Registro Nacional de Proveedores — RNP Capitulo de Servicios.

d. Experiencia del proveedor en la especialidad:
El postor deberd acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
13,000.00 (trece mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicio iguales o
similares al objeto de la contratacién, durante los quince (15) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: (servicios de capacitacién y/o
diplomados y/o cursos y/o taller en tematicas de Ingenieria y/o asesoria
especializada en geologia y geotecnia y/o elaboracion de informe geolégico-
geotécnico y/o evaluacion de estudios de geologia o geotecnia).

Acreditacioén:

La experiencia del proveedor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte (20)
contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u 6érdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacioén se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
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comprobante de pago!, o comprobantes de retencion electronico emitido por SUNAT por
la retencion del IGV2 . En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones realizadas con privados® , para acreditarla debe presentar de
forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que
acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes de
servicio con conformidad o constancia de prestacion.

f. Personal Propuesto
f.1) Formacion académica:
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Geotécnico.

El postor debera estar colegiado y habilitado en el Colegio de Ingenieros del Pera -CIP.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado sera verificado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministerio de Educacibn a través del siguiente link:
https://ftitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segln corresponda

En caso no esté en los registros en mencion, debera adjuntar copia del titulo o grado
Presentar el “certificado de habilidad” del CIP
f.2) Experiencia:

Requisitos:
El postulante debera acreditar una de las siguientes condiciones:

e Haber impartido como expositor y/o ponente y/o panelista minimo en 3 eventos de
capacitacién y/o charlas y/o conferencias y/o congresos, en tematicas relacionado
a geologia y/o geotecnia y/o aplicaciones y usos de software libre aplicado a la
geologia y/o técnicas de mapeo geomecanico y/o métodos para el mapeo
geomecanico del macizo rocoso, o

e Haber impartido minimo 100 horas lectivas de capacitacién en temas relacionados
a geologia y/o geotecnia, o

e Acreditar minimo 2 afios de experiencia como: gerente de proyecto y/o Ingeniero
Asistente relacionado a geologia, geotecnia y Riego Sismico y/o Ingeniero gedlogo
ylo jefe de geologia y geomecanica y/o profesional en geologia y/o Ingeniero de
enlace.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del

1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea
utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

3 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes
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personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

f.3) Capacitacién

Requisitos:
Contar con cien (100) horas en curso y/o especializacion y/o diplomado en:
¢ Principios de geotécnica y tectdnica andina y/o geotecnia aplicada a la mecéanica de
suelos y geomecanica de rocas y/o geomecéanica minera superficial y/o Formacion
en evaluacion del riesgo de desastres originados por fen6menos naturales.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de: (i) diplomas o (ii) certificados o (iii) constancias.

6. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS

No corresponde

7. SEGUROS

No corresponde

8. PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: La prestacion del servicio sera desarrollado de manera presencial en:

En Ancash: Auditorio de la Direccion Regional de Agricultura — Ancash, ubicado en Av
Antonio Raymondi N° 1373, Huaraz -Ancash.

Tacna: Auditorio de la Direccién Regional Agraria de Tacna, ubicado en el Av. Manuel A.
Odria 1508 - Tacnha.

Moquegua: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto- Calle Ancash N°
275 — Moquegua-

PLAZO: El plazo de ejecucion del servicio sera seis (06) dias de acuerdo al “Cuadro Nro.
1: Cronograma de ejecucion de talleres de capacitacion”

10. ENTREGABLES (DE CORRESPONDER)

10.1. El proveedor debe presentar con una Carta dirigida al Director General de la
Direccién General de Infraestructura Hidraulica de Riego un Unico entregable,
hasta los diez (10) calendarios de haber culminado la dltima capacitacion
presencial, en caso del Ultimo dia resulte feriado debera presentarlo el dia
siguiente habil, el mismo que deberd contener como minimo la siguiente
informacion:

. Informacién General
° Informacién del servicio
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a) Resumen de trabajo

b) Actividades desarrolladas (por cada evento de capacitacion)

c) Describir del impacto de la metodologia usada (por cada evento)

d) Temario desarrollado por cada dia de taller (por cada evento de
capacitacion)

e) Presentacion de diapositivas (PPT)

f)  Relacién de participantes (por cada dia del evento)

g) Recomendaciones para la implementacién de futuras intervenciones

h) Panel fotografico (por cada evento de capacitacion)

i)  Anexos

11. CONFORMIDAD (Articulo 144 del Reglamento de la Ley 32069

La conformidad de servicio estara a cargo de la Direccion General de Infraestructura
Hidraulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (DGIHR), previo informe
del profesional de la Direccion de Normatividad de Infraestructura Hidraulica y Riego
(DNIHR).

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el
dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacién.

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad
o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacion no debe ser
mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de
penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta aplicable
para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de
observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a
lo sefalado en el numeral 144.4 del Reglamento4, u optar por resolver el contrato, de
acuerdo con los supuestos de resolucién establecidos en el literal b) del numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley®. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar
la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las
revisiones y notificar las observaciones correspondientes.
12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Articulo 67 Ley 32069 / Articulo 229.4 del
Reglamento de la Ley 32069)
Pago Unico: se realizara previa conformidad del servicio. El pago es en moneda nacional.
El pago total del servicio incluye los impuestos de Ley, y se efectlia previa presentacién
del Unico entregable, donde también se debe incluir:

v’ Carta de presentacion dirigida al Director General de la DGIHR

v" Recibo de honorarios electrénico

v’ Copia de orden de servicio

v’ Carta de autorizacion para el pago de abonos en cuenta indicando el CCI

El pago se realiza en un plazo maximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada

4 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

5b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
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la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco (5) dias habiles.

13. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién
a la que se tenga acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El contratado, debe dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de lainformacion.

Esta obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez
gue se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
diagnosticos, documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o
recibidos por el proveedor.

14. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

No corresponde

15. PENALIDADES (Articulo 120 Reglamento de la Ley 32069)

15.1. Penalidades por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato, componente o item que debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren
entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera
materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

15.2. Otras penalidades (No corresponde)

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del contrato menor correspondiente.

16. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO
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A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratindose de wuna persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato’. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco8. En
ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar®.

17. RESOLUCION DE CONTRATOS MENORES (Articulo 68 Ley 32069 / Articulo 229.3 del

Reglamento de la Ley 32069)

Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, segun
corresponda, en los siguientes casos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuacién del contrato menor.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la Clausula Anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f. Acumulacion del monto maximo de penalidad por mora y/u otras penalidades.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

6 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

7 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

8 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

9 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucidn, terminacién o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacién,
la cual se regula conforme lo dispuesto en el articulo 330 del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

Son controversias materias de conciliacién las siguientes:

Resolucién de contrato.

Ampliacion de plazo contractual.

Recepcion y conformidad de la prestacion.

Valorizaciones o0 metrados.

Liquidacion de contrato.

Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecucién del
contrato.

Controversias sobre sobre indemnizacién por dafios y perjuicios. (Excepto lo
contemplado en el Articulo 76.3 de la Ley 32069)

Prestaciones accesorias

Vicios ocultos

otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminacion de la
ejecucion de la prestacidn principal del contrato
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19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley
32069)

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
contratado por un plazo no menor de un afio, contado a partir de la conformidad otorgada
por el area usuaria.

20. GARANTIAS (Literal a) del Articulo 60 de la Ley 32069)

No corresponde.

21. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

Es un proceso dinamico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas
por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de
bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la
identificacién, andlisis, valoracion, gestion, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar
decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las
entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el
impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que
puedan afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestion
de riesgos debe considerar una mejora en la administracion y en el uso de los recursos
publicos.

22. OTROS (Articulo 229.1 reglamento)

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas
permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni
desnaturalicen el requerimiento.

La modificacién se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en
la PLADICOP

RAFAEL IGNACIO PALACIOS PEREZ
Director General

Direccion General de Infraestructura Hidraulica y Riego
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