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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : googss

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS

Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420957
FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Fune. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlfObr
5-18 0008 10 008 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcidn / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
071100385322 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS 2681423 13.200,00 SERVICIO

ITEM CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA
AGRARIO 02 PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD
- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2420857,

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL
SERVICIO DE EXTENSIONISTA AGRARIO 02 DEL PROYECTO
DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL
CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CODIGO UNICO N° 2420957

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION
DE LA MISMA, Y CUMPLIR LAS EXIGENCIAS Y REQUISITOS EN
LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES, ACCIONES Y
ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DEFINITIVO EN DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT

FINALIDAD PUBLICA CONSIDERANDO QUE EL MENCIONADO PROYECTO, FORMA
PARTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, EJECUTADO A
TRAVES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL, REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN
EXTENSIONISTA AGRARIO 02 PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

MENCIONADO EN EL NUMERAL 1, DE ACUERDO CON LA
NORMATIVA VIGENTE ¥ CON LOS LINEAMIENTOS
ESTAELECIDOS POR LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE
ABAD.

DESCRIPCION DEL SERVICIO  SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR LABORES
ESPECIFICAS COMO EXTENSIONISTA AGRARIO 02 DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CON
CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE
VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO N°
2420957, EN BASE

A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y
EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS METAS DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) 2026, QUE ESTABLECE LAS
ACTIVIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL
PROVEEDOR DEL SERVICIO.

6.1. ACTIVIDADES:

8.1.1. FUNCIONES:

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA EN TEMAS
AGRICOLAS A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS.
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ESCUELA DE
CAMPO - ECAS A AGRICULTORES, DE LAS SESIONES
PROGRAMADAS.

APOYAR EN LA REALIZACION DE SENSIBILIZACION A LOS
PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CACAQ PARA LUEGO
REALIZAR LOS TALLERES
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 0p4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : googas

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS

Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META/ MNEMONICO|  Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry ActAI/Obr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

YA PLANIFICADOS.

DOTAR DE APOYO EN TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS A LOS
BENEFICIARIOS.

APOYAR A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN TEMAS
DE ESTUDIOS DE CAMPO Y DE GESTION.

APOYAR EN LA DORGANIZACION Y CONSOLIDACION DE LAS
ASOCIACIONES AGRARIAS.

REPORTAR AL RESPONSABLE DEL COMPONENTE LAS
LABORES REALIZADAS EN CAMPO Y REGISTRO DE
CAPACITACIONES

CONSOLIDADO DEL GRUPO DE TECNICOS)

COORDINAR CON AUTORIDADES LOCALES,

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y EQUIPO TECNICO DEL

PROYECTO.

ELABORAR INFORMES TECNICOS CON EVIDENCIAS
FOTOGRAFIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, FICHAS DE CAMPO) Y
UMPLIR CON LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN EL

CONTRATO

OTRAS FUNCIONES QUE AMERITE EL JEFE INMEDIATO DEL

PROYECTO.

8.1.2 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO:

APOYAR AL COORDINADOR EN FORMULAR LA MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

ELABORAR ELACTA DE LOS SALDOS, INSUMOS Y
HERRAMIENTAS DEL MOVIMIENTO A LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO CON COPIA AL ALMACEN CENTRAL

6.2. PLAN DE TRABAJO.

REALIZAR 34 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA PARA EL ENTREGABLE 1.

REALIZAR 88 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA PARA EL ENTREGABLE 2 AL ENTREGABLE 4.
REALIZAR DE 01 A 02 SESIONES DE ESCUELAS DE CAMPO -
ECAS

COORDINAR CONSTANTEMENTE CON EL COORDINADOR
PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN EL CAMPO

MONITOREAR LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS

REALIZAR EL CONSOLIDADO DEL TECNICO Y PROMOTOR DEL
AVANCE DE SUS ACTIVIDADES MENSUALES.

PROGRAMAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LOS
CASERIOS DESIGNADOS SEGUN SU SECTOR, PARA LA
COORDINACION E INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES
QUE VAN A REALIZAR DURANTE EL PERIODO.

6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
ADJUNTO POA

PERFIL DEL PROVEEDOR: 7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR,

TITULADO Y/Q BACHILLER EN AGRONOMIA, FORESTAL Y/Q
AFINES.

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA NO MENOR DE (30) MESES A PARTIR DE LA
OBTENCION DEL GRADO DE HABER LABORADOS EN
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EXPERIENCIA DE (18) MESES EN ASISTENCIA TECNICA EN EL
CULTIVO DE CACAD.
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PEDIDO DE SERVICIO N°®

UNIDAD EJECUTORA  : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : ggog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026

Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAOQ EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifQbr
5-18 0008 10 009 0017 0121 2420857 6000009

Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

CONTAR CON:

CONTAR CON 2 CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES EN EL
CULTIVO DE CACAQ.

CONTAR CON 2 CERTIFICADOS DE SER FACILITADORES DE
SESIONES DE ESCUELAS DE CAMPO - ECAS

CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO (PRESENTAR FICHA
RUC).

ESTAR INSCRITO Y HABILITADO EN EL REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE SERVICIO
(PRESENTAR RNP).

SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

TENER CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
VINCULADO A SU RUC.

CONTAR CON MOTOCICLETA LINEAL Y/O MOTOKAR PROPIA
Y¥/O ALQUILADA, SU

LICENCIA DE CONDUCIR RESPECTIVA VIGENTE, SOAT, CASCO
DE PROTECCION,
CERTIFICADO DE MICROSOFT QFFICE.

COMPETENCIAS:

CAPACIDAD PARA ELABORAR PROPUESTAS TECNICAS
PARTICIPATIVAS.

CAPACIDAD DE REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS.
RESOLUCION DE PROBLEMAS EN CAMPO

TRABAJO EN EQUIPO Y COORDINACION CON EL PERSONAL
DEL PROYECTO.

ADAPTABILIDAD A CONDICIONES DE TRABAJO EN ZONAS DE
INTERVENCION DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA PERNOCTAR EN LA ZONA
DE TRABAJO (AMBITO DE INTERVENCION).

¢LA EXPERIENCIA SERA ACREDITADA MEDIANTE CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES DOGUMENTOS:

()RESOLUCIONES

(ilCOPIA SIMPLE DE CONTRATOS

(iii) CONSTANCIAS

(iv) CERTIFICADOS

(VJORDENES DE SERVICIO

(vi) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE, DE MANERA
FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO.

(vil)CURSOS DE CAPACITACION O ESPECIALIZACION SE
AICREDITARA MEDIANTE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O
TiTULOS.

7.2 PERSONAL CLAVE
NO CORRESPONDE

Ja

O
YENCla |
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G\.-
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I

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1.0BLIGACIONES:

¢EL PERSONAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE EXIGE EL PRESENTE TERMINO DE
REFERENCIA, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

¢EL PERSONAL ESTA OBLIGADO A LA CONFIDENCIALIDAD DE
LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PRESENTE SERVICIO. SE
COMPROMETE A GUARDAR ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD
SOBRE TODA LA INFORMACION, DOCUMENTACION, DATOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA A LOS QUE TENGA ACCESO CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO. YA SEA DE LA ENTIDAD, DEL
PROYECTO Q
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : poogas

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha © 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS

Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N* 2420957
FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Fune. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlIObr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

DE LOS BENEFICIARIOS.

¢DICHA INFORMACION NO PODRA SER DIVULGADA,
REPRODUCIDA, CEDIDA NI UTILIZADA PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SIN AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ENTIDAD.

¢ESTA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD SE MANTIENE
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y AUN DESPUES DE
SU CULMINACION.

¢EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION SERA
CONSIDERADO FALTA GRAVE E INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, SUJETO A LAS PENALIDADES Y
RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN CONFORME A LA
NORMATIVA VIGENTE Y AL CONTRATO,

¢EL PERSONAL CONTRATADO DEBERA PORTAR DE MANERA
OBLIGATORIA Y PERMANENTE LA INDUMENTARIA DEL
PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN
CAMPO, CAPACITACIONES, VISITAS TECNICAS Y EVENTOS
RELACIONADOS, SEGUN LO DISPONGA LA ENTIDAD.

INFRACCIONES ( ART. 87 DE  INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PASIBLES DE SANCION A
LA LEY 32089 ) PARTICIPANTES, POSTORES, PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS LAS SIGUIENTES:
"DESISTIRSE O RETIRAR INJUSTIFICADAMENTE SU
PROPUESTA DE MANERA REITERADA.
"INCUMPLIR INJUSTIFICADAMENTE CON SU OBLIGACION DE
PERFECCIONAR EL CONTRATO O DE PERFECCIONAR
ACUERDOS MARCO.

"LA SOLICITUD CAUTELAR JUDICIAL NO REPRESENTA UNA
RENUNCIA AL ARBITRAJE. UNA VEZ CONSTITUIDO EL
TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE ASUME COMPETENCIA PARA
CONOCER LA MEDIDA CAUTELAR EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE. SUBCONTRATAR PRESTACIONES SIN
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

O EN PORCENTAJE MAYOR AL PERMITIDO POR EL
REGLAMENTO, O CUANDO EL SUBCONTRATISTA NO CUENTA
CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP O ESTE IMPEDIDO
PARA CONTRATAR CON EL ESTADOQ.

"NEGARSE INJUSTIFICADAMENTE A CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO QUE DEBEN
EJECUTARSE CON POSTERIORIDAD AL PAGO

"SUSCRIBIR CONTRATOS O ACUERDOS MARCO SIN CONTAR
CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP O SUSCRIBIR
CONTRATOS POR MONTOS MAYORES A SU CAPACIDAD LIBRE
DE CONTRATACION, EN ESPECIALIDADES O CATEGORIAS
DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL RNP.

"OTRAS CAUSAS CONSIDERADAS POR LA LEY 32069 EN EL

ART. 87
LUGAR Y PLAZO DE EL SERVICIO COMO EXTENSIONISTA AGRARIO 02 DEL
EJECUCION DE LA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL

PRESTACION DEL SERVICIO  CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CODIGO UNICO N° 2420857, EL LUGAR DE LA
PRESENTACION DEL PRESENTE SERVICIO SE LLEVARA A
CABO EN EL DISTRITO
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : gpoog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha © 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS

Motive . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Fune. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Caodigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, DONDE INTERVIENE EL
PROYECTO, EL CUAL ABARCA (10) CASERIOS: NUEVA IRAZOLA,
MISHQUIYACU, NUEVA ESPERANZA, NUEVO UCAYALI,
CORAZON DE JESUS, PRIMAVERA, PAUJIL, ALTO YANAYACLU,
LOS ANGELES, ALEXANDER VON HUMBOLDT (CAPITAL
DISTRITAL) Y (3) SECTORES: PIEDRAS, MONTERRICO, BOA.

9.2PLAZO:

EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SE CORRESPONDE
DESDE EL ENTREGABLE 1 AL ENTREGABLE 4 DEL ANO 2028,
CONTEMPLADOS EN FUNCION AL TIEMPO DE TRABAJO, SIN
QUE ELLO GENERE UN PAGO ADICIONAL A FAVOR DEL
EXTENSIONISTA AGRARIO 02.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, COMO
ENTIDAD CONTRATANTE PROVEERA DE BIENES Y
HERRAMIENTAS QUE DERIVEN DE LA NECESIDAD DE LOGRAR
LOS OBJETOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD.

PENALIDADES A.PENALIDAD DE MORA.
NECESARIAMENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEBERAN
ESTABLECER LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR MORA,
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION, SE LE
APLICARA AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR MORA POR
CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO

EQUIVALENTE HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
DEL CONTRATO O DE SER EL CASO DEL ITEM QUE DEBIO
EJECUTARSE.

EN TODOS LOS CASOS, LA PENALIDAD SE APLICARA
AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES FORMAS:

PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO
F X PLAZO EN DiaS
DONDE:

40
CABE PRECISAR QUE LA PENALIDAD POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR CADA UNA UN MONTO
MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
DEL CONTRATO VIGENTE, O DE SER EL CASO, DEL [TEM QUE
DEBIO EJECUTARSE

CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA
PENALIDAD POR MORA O EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL CASQ, LA ENTIDAD PUEDE
RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

OTRAS PENALIDADES DE SER NECESARIO, SE DEBERA INDICAR PENALIDADES
APLICABLES DISTINTAS A LA MORA, LAS CUALES DEBERAN SER
OBJETIVAS, RAZONABLES Y CONGRUENTES CON EL OBJETVO
DE LA CONTRATACION. HASTA POR UN MONTO MAXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL
CONTRATO O DE SER EL CASC DEL ITEM QUE DEBIO
EJECUTARSE.

SE DEBERA ELABORAR UN LISTADO DETALLADO DE LAS
PENALIDADES, DESCRIBIENDO LAS SITUACIONES,
CONDICIONES, ETC., QUE DEBEN SER OBJETO DE PENALIDAD,
AS| COMO TAMBIEN, LOS MONTOS O PORCENTAJES QUE LE
CORRESPONDA APLICAR. (VER CUADRO EN TDR)
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : goosas

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICQ Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Qbr

5-18 ooos 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Codigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador  Valer S/. Unidad Medida

FORMA DE PAGO SE REALIZARA EL PAGO POR ENTREGABLE POR LA SUMA DE

§/3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES),
DESPUES DE SER EJECUTADA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Y OTORGADA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO POR EL
COORDINADOR DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
SUPERVISOR DEL PROYECTO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DESARROLLO ECONOMICO

¥ LA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

EL PAGO SE CONTABILIZA SEGUN LOS DIAS CALENDARIOS
LABORADOS A PARTIR DEL DIA DE INICIO A FIN DE LA ORDEN
DE SERVICIO, COMO SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

13.1 COSTO ESTIMADO.

EL COSTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO ES S/ 13,200.00
(TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) A TODO COSTO
INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY SEGUN CUADRO
DETALLADO: (VER CUADRO EN TDR)

PRODUCTO / ENTREGABLE EL ENTREGABLE DEBE DE CONTENER LO SIGUIENTE
"PLAN DE TRABAJO
"INFORME TECNICO DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL PROYECT
"PANEL FOTOGRAFICO
"FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA Y LISTA DE PRODUCTORES
DE LAS ECAS.
"COPIA FEDATEADA DE CONTRATO (SI LO REQUIERE).
"RECIBO POR HONORARIO.

"0OTROS QUE REQUIERA EL (LA) JEFE INMEDIATO

ESTOS ENTREGABLES SERAN REMITIDOS EN UN PLAZO NO
MAYOR A 19 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO Y/O ORDEN
DE SERVICIO.

AD DEL SERVICIO
S LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL
fg ™y COORDINADOR DEL PROYECTO, QUIEN SOLICITARA AL
Ad SUPERVISOR LA VERIFICACION, DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DE LA PRESTACION, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE LOS SIETE (7) DIAS CALENDARIOS DE SER
>/ RECIBIDOS ESTOS, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
ar 144° DE LA LEY N® 32089, LEY GENERAL DE LA CONTRATACION

PUBLICA, LA CALIDAD, LA CANTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, PREVIA PRESENTACION
DEL ENTREGABLE Y COMPROBANTE DE PAGO, EN
CONCORDANCIA A LOS PRESENTES TERMINOS DE
REFERENCIA Y POR TANTO, SE GENERARA LA CONFORMIDAD
DEL SERVICIO CONTRATADO SEGUN FORMATO DEL ANEXO
10.

GARANTIA NO CORRESPONDE

OBLIGACION, EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA
ANTICORRUPCION ¥ O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
SOBORNO: JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS

ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN
RELACION AL CONTRAT
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : nnpa4s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DIS

Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N® 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Qbr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificader  Valor S/. Unidad Medida

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROPIEDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION,

APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O

PRACTICAS.

SOLUCION DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION

CONTROVERSIAS E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL.

RESOLUCION DEL CONTRATO LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD PUEDE

POR INCULPLIMIENTO RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES
CASOS:

a)POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO.

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES,

EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO,

c)POR PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZAMAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE O

IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO SOBREVINIENTE AL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O
SERVICIO QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES

€)POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION DURANTE
LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA DERECHO A LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD A RESOLVER
AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO DERECHO

QUE SE HA PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO
DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A
QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA
ORDEN DE SERVICIO POR MUTUQ ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : popgas

Tipo Uso : Consumo
Direccién Sclicitante @ OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS
. CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02, PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

Motivo

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Al/Qbr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cédigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificader  Valor S/. Unidad Medida
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SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 02 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N® 2420957.

SOLICITANTE:  Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CUI N® 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del
Servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 02.

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
Unico N° 2420957,

EEEFE

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
Unico N° 2420957

4 META: 008

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar una persona natural para gue brinde el servicio de EXTENSIONISTA AGRARIO 02 del
proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
unico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y requisitos en la ejecucién de los componentes, acciones y actividades del Estudio
Definitivo en Distrito de Alexander VVon Humboldt.

Carretera Federico Basadre Km, 163/Portal Aguaytia @
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5. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Publica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social, requiere la contratacion del servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 02 para
la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y
con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO 008

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como EXTENSIONISTA AGRARIO
02 de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al proyecto: “Mejoramiento

de |la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia
de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo unico N°® 2420957, en base a los objetivos
planteados en el Estudio Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo
Anuzl (POA) 2026, que establece las actividades y los requerimientos que debe cumplir el
proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
4 Brindar asistencia técnica personalizada en temas agricolas a los productores
cacaoteros.
4 Responsable de la ejecucion de las Escuela de Campo - ECAs a Agricultores, de las
sesiones programadas.
4 Apoyar en la Realizacién de sensibilizacion a los productores del cultivo de cacao para
luego realizar los talleres ya planificados.
4 Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
4 Apoyar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestién.
4 Apoyar en la organizacién y consolidacién de las asociaciones agrarias.
4 Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).
4 Coordinar con autoridades locales, organizaciones de productores y equipo técnico
del proyecto.
4 Elaborar informes técnicos con evidencias (fotografias, listas de asistencia, fichas de
campo) y Cumplir con los entregables establecidos en el contrato
4 Otras Funciones que amerite el jefe inmediato del proyecto.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.

Archive

File Personal
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4 Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia
de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Realizar 34 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1.

4 Realizar 68 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2 al
entregable 4.

4 Realizar de 01 a 02 sesiones de escuelas de campo- ECAs

4 Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

4 Monitorear las parcelas demostrativas

4 Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades
mensuales.

4 Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su sector,
para la coordinacion e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el
periodo.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7.  PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4 Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.
Experiencia General
4 Experiencia no menor de (30) meses a partir de la obtencién del grado de haber
laborados en entidades publicas y privados
Experiencia Especifica
4 Experiencia de (18) meses en asistencia técnica en el cultivo de cacao.
Contar con:
4 Contar con 2 certificados de capacitaciones en el cultivo de cacao.
4 Contar con 2 certificados de ser facilitadores de sesiones de Escuelas de Campo - ECAs
4 Contar con RUC activo y habido (Presentar Ficha Ruc).
4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio (presentar RNP).
4 Suspensién de 4ta categoria
4 Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
4 Contar con motocicleta lineal y/o motokar propia y/o alquilada, su licencia de conducir

respectiva vigente, SOAT, casco de proteccion.
4 Certificado de Microsoft office.

Carretera Federico Basadre Km, 163/Portal Aguaytia (@ i
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competencias:
4 Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.

4 Capacidad de redaccién de documentos técnicos.

4 Resolucién de problemas en campo

4 Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.

4 Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencion del Proyecto

4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de
intervencion).

» La experiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) Resoluciones

(ii) copia simple de contratos

(iii) constancias

(iv) certificados

(v) ordenes de servicio

(vi) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

(vii) cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias,
certificados o titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

» El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades gue exige el presente
término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» El Personal estd obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente
servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacion,
documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza a los que
tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del servicio, ya sea de |a entidad, del proyecto
o de los beneficiarios.

» Dicha informaciéon no podréa ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacién expresa y por escrito de la

entidad.

» Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y aun
después de su culminacion.

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia @
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» El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan conforme a
la normativa vigente y al contrato.

» El personal contratado debera portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la entidad.

8.  INFRACCIONES ( ART. 87 DE LA LEY 32069 )

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores vy
subcontratistas las siguientes:
v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v"Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida
cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin
autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayer al permitidoe por el
reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcién vigente en el RNP
o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pagoe.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP
o0 suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

8.1 LUGAR:

El servicio como EXTENSIONISTA AGRARIO 02 Del proyecto “Mejoramiento de la Cadena
de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre
Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo Unico N° 2420957, El lugar de |2 presentacion
del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander Von Humboldt, donde
interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola, Mishquiyacu, Nueva
Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazén de JesUs, Primavera, Paujil, Alto Yanayacu, Los Angeles,
Alexander Von Humboldt (capital distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

9.2 PLAZO:
El plazo de ejecucion del servicio se corresponde desde el entregable 1 al entregable 4 del afio 2026,
contemplados en funcidn al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del
EXTENSIONISTA AGRARIO 02.
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UNIDAD DE PORCENTAJE DE PLAZO DE EJECUCION
MEDIDA AVANCE CONTENIDO DEL SERVICIO
—— _— 19 dias calendarios_[g la emisidn 1 PL;-?-.N DE TRABAIO
de la orden de servicio) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

1.PLAN DE TRABAJO

Entregable 2 25% 19 dias calendarios kY
2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
1.PLAN DE TRABAIO

Entregable 3 25% 19 dias calendarios
2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
1.PLAN DE TRABAJO

Entregable 4 25% 19 dias calendarios
2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

TOTAL 100%

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerda de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A.  PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer Iz aplicacidn de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacidn, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente vy se calculara de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacidn. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debié ejecutarse.
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Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

PENALIDADES
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES ST PROCEDIMIENTO
cALcuLo
Cuando el proveedor del servicic no cumple con las | ;
i s | Segun Informe del
metas programadas plan de trabajo y otras actividades | :
3 ) s . : coordinador y el
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo | El equivalente al . tificad
01 correspondiente. El entregable 1 (34 asistencias (0.03%) de la ZTDESLSZV;E}l' |cado pclnr
técnicas personalizadas) y del entregable 2 3 entregable uiT el s

Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

4 (68 asistencias técnicas personalizadas), realizar 2 a 3
| escuelas de campo, etc.).

Segun Informe del
coordinador ¥ el
supervisor y ratificado por
el responsable de la
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto yfo institucion (portar indumentaria | El equivalente al
02 adecuada) durante la ejecucién de las actividades y/o | (0.02%) de la
labores encomendadas, seglin descrito en el item 7, | uIr
numeral 7.3.1 (obligaciones).

| Segun Informe del
' coordinader  y/o el
supervisor y ratificado por
el responsable de la
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

El equivalente al
(0.02%) de la
uiT

por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones).

12. FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad
de servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico v Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 13,200.00 (Trece Mil Doscientos con 00/100 Soles)
a todo costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE
TEM MEDIDA MONTO MENSUAL MONTO TOTAL
01 Entregable 1 3,300.00 13,200.00
C.c.
Archivo
File Personal
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02 Entregable 2 3,300.00
03 Entregable 3 3,300.00
04 | Entregable 4 3,300.00

13. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente

14. CO

¥"  Plan de trabajo

Informe técnico dirigido al coordinador del proyecto

Panel Fotografico

Fichas de Asistencia Técnica vy Lista de Productores de |as ECAs.

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

Estos entregables serdn remitidos en un plazo no mayor a 19 dias calendarios, contabilizados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato y/o orden de servicio.

RN

NFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd otorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitard
al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N® 32069, Ley General de la Contratacion Puablica, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, previa presentacion del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia
y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO
10.

15. GARANTIA:

No corresponde

16. OBLIGACION, ANTICORRUPCION Y SOBORNO:

Ce.

Archive
File Personal

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todc momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
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Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accidn judicial.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en |os siguientes

casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacién del monto méximo de |a penalidad por mora o por el monto méximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por paralizacion o reduccion injustificada de |z ejecucion de |a prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva Ia continuidad de
la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion

durante la ejecucidn contractual, da derecho a Iz Gerencia Territorizl de Padre Abad a
resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que
el GRU remita una comunicacién informando gue se ha producido dicha resolucidn, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a gue hubiera lugar.
Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

19. GESTION DE RIESGO

Ce.
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No corresponde
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