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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
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1. SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

2. AREA USUARIA:

Gobiemo Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL
CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO
PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

EEEE

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N® 2313356
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‘*'?rg@r}f‘ " 4. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo de la Contratacion del Servicio de (01) Profesional para realizar el “TALLER MANEJO DE
PODAS EN EL CULTIVO DE CAFE”, que se desarrollara en el SECTOR IIl, de intervencion del
proyecto donde en el sector existe 94 productores cafetaleros, participantes directos del proyecto:
“Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de
Divisaria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356. El taller
a ejecutar tiene el objetivo de mejorar y adiestrar las capacidades técnicas en manejo de podas a los
productores cafetaleros para incrementar la produccion del cultivo de café. El profesional realizara la
ejecucion del taller en el Sector |Il, donde participaran productores de los Caserios: Margarita y Miguel
Grau y esta programado en la fecha 25 y 26 de Mayo, el taller se desarrollara en 02 Partes (teérico y
Préactico), en el lugar de intervencion del proyecto.

5. FINALIDAD PUBLICA DEL SERVICIO

El presente servicio tiene por finalidad publica la contratacion de (01) profesional especialista para
desarrollar el TALLER MANEJO DE PODAS EN EL CULTIVO DE CAFE, dirigido a los productores
cafetaleros del Sector Ill, donde la finalidad es capacitar a los productores en el manejo de podas,
fortalecer sus conocimientos y habilidades para realizar una poda técnica, oportuna y adecuada en el
cultivo de café, con el objetivo de mejorar la productividad, sanidad y longevidad de las plantas. El
expositor capacitara a 30 agricultores por dia (se realizara en 02 dias calendario). Dicho servicio
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beneficiara a los productores del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades de los Productores
del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad,
Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio de capacitacion especializada estara dirigida a 30 participantes por cada dia (ejecucion de
02 dias calendario) y sera desarrollada de forma presencial en la tematica de “TALLER MANEJO DE
PODAS EN EL CULTIVO DE CAFE" donde se realizara en forma tedrico y préctico, dicho servicio esta
designado para el SECTOR Ill, donde involucra 02 Caserios (Margarita y Miguel Grau) y existe 94
productores cafetaleros, con la ejecucion del servicio se cumplira el Plan Operativo Anual - 2026, del
Proyecto “Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los
Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad -
Ucayali”. CUI N° 2313356. Los temas a tratar por el Especialista son los siguientes:

R [ e
Servicio de (01) Profesional para desarrollar el
1 | TALLER MANEJO DE PODAS EN EL CULTIVO servicio 01
DE CAFE
Sl 6.1. ACTIVIDADES:
‘f-‘E.?ﬁLt";ﬁé- 6.1.1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

WP -”“1 Dla 01y02
Acondicionamiento del ambiente donde se desarrollara el curso-taller

Recepcion de participantes

Presentacion del especialista

Presentacion del tema a desarrollarse

Almuerzo

Desarrollo de la segunda parte practica en el ambiente de capacitacion.
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6.2. PLAN DE TRABAJO.
Dia 01y 02
8:30 am presentacion al expositor por parte del coordinador
8:35 am presentacion del expositor hacia los participantes productores.
8:40 am explicacion del mecanismo del desarrollo del curso taller
9:00 am desarrollo del curso taller “TALLER MANEJO DE PODAS EN EL CULTIVO DE
CAFE”.
12:30 pm Aimuerzo
2:00 pm continuidad del curso - taller
02:25 pm dinamica grupal con los asistentes al cursoftaller.
04:00 pm final del curso taller

L
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6.3. MODULOS DE CAPACITACION DEL TALLER MANEJO DE PODAS EN EL CULTIVO DE CAFE.

< MODULOS DEL PRIMER SERVICIO DE CAPACITACION.

DIA 01.- MODULO 01
FECHA DE SECTOR DE LUGAR DE
MODULOS TURNO/DIA | ITEM OBJETIVOS s INTERVENCION Siapriion
1| INTRODUCCION
MODULO I. MANEIO DE TEJIDOS ¥ LA MARANA 2 CLASIFICACION TAXONOMICA
PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO 3| ESTRUCTURA DE LA PLANTA
4 LAS HOUAS, TALLO ¥ RAMAS,
|| QUE SE PRETENDE AL REALIZAR
MANEJO DE TENIDO
, | APODA EN EL MANEIO
O | MODULO Il MANEIQ DE TENDO O sy 25 DE MAYO CASERIO
PODA DEL CAFETO ke 3 chgfgg'g::? PASEOI00E LA DEL 2026 SECIURTE MIGUEL GRAU
4 NUDOS PRODUCTIVOS Y COSECHA
5 | OPCIONES A IMPLEMENTAR COMO
PRACTICAS DE MANEIO DE TE/IDO
1| "CAPA" DELCAFETO
"CAPADO" AL QUINTO PAR DE HOJAS
MODULD . TECNICAS DE PODAS TARDE 2 EN VIVERO
3 | ELAGOBIO
DIA 02.- MODULO 02
MODULOS TURNO/DIA | TEM OBJETIVOS o | ecToRDE | LueAR DE iEcucioN
L | CAFETOS DESCOPADOS Y DE LIBRE
CRECIMIENTO
e A , | PODAALTA(1.70M) Y PODA BAJA (1.50
N Rn0c | PoDasEN CaFE T M
S g o 3 | PODAS DE BANDOLAS
{37 oo ‘%}%ﬂ \ 4| PODAESQUELETADO ¥ CALAVERA
-if&-_.?,‘ E}éﬁ' 5 _| LA RECEPA [FORMAS)
Vi & 1| PODASELECTIVA O INDIVIDUAL 26 DE MAYO
"5 COORDINADOR S/ | MoDULO V. SISTEMAS DE rarpe  |2_| PODASPORCALLES, HILERASO CICLOS. |  DEL 2026 T sesEDMrIR. et
N W PODAS 3 | PODAS POR LOTES
f?b___)fgg,t/ 4__| COSTOS EN MANEIO DE TEIIDOS.
MODULO V1. EFECTO DE LA 1| LAS FASES LUNARES
PODA TIPC RECEPA Y LA Fd LUNA NUEVA O NOVILUNID
INFLUENCIA DE LAS FASES DE |  TARDE 3| LUNA CUARTO CRECIENTE
LA LUNA EN EL CULTIVO DE 4| LUNALLENA O PLENILUNIO
CAFE 5 | CUARTO MENGUANTE

6.4. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
e Adjunto Plan Operativo Anual - 2026,

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1. DEL POSTOR.

4 Profesional titulado en Agronomia, Agroindustrial, Ingeniero de

PERFIL recursos Naturales Renovables y/o carreras afines.

4  Colegiado y Habilitado

4 Experiencia laboral general minimo de tres (03) afios en el sector
Publico y/o Privados

Experiencia laboral en el area de manejo de cultivo de café ylo
cacao no menor a (01) afio.
PPRRENCIA ERPECIRCA + Experiencia como Facilitador y/o ponente en Cultivos Productivos

EXPERIENCIA GENERAL

Tic. Brohive
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4 Contar con Certificado de facilitador/Ponencia en manejo integrado
de plagas y enfermedades en cultivos de café ylo cacao y/o cultivos
tropicales.

Contar con certificado de Cosecha y Post Cosecha en el Cultivo de
Café.

Contar con Certificado de facilitador/Ponencia en manejo integrado
de Podas en Cultivos Productivos como el Café.

No estar impedido de contratar con el Estado.

Disponibilidad para viajar al interior de la Zona de Influencia.

Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria CCI.

Contar con Cédigo tnico de contribuyentes (RUC), vigente.

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

CAPACITACION

g\iuh!ql i
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8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar

acuerdos marco.
qﬂéﬁf{j}u v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal
/3 g N v ;’ ,,,:.\ arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.
a Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al
% COORDINADOR ‘;’;" permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripeion vigente en el RNP
"Wmi"{' o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse
con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o categorias
distintas a las autorizadas por el RNP.

Otras causas consideradas por Ia ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

El servicio se realizara en el mes de Mayo en la fecha 25 y 26 del presente afio 2026, de acuerdo a
las necesidades de la entidad y la disponibilidad presupuestal con la que cuente la entidad, asimismo
el profesional tiene un plazo de 12 dias hébiles para presentar su informe y solicitar el pago respectivo
por los servicios prestados.

entregable | o e |  Contenido del entregable Plazo méximo del servicio

Servicio de (01) profesional para
realizar el TALLER MANEJO DE
PODAS EN EL CULTIVO DE
CAFE.

Servicio 01 100% SECTOR Il (25 y 26 de Mayo)
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asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion,
son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto méximo para
ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

v" Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no
sea imputable a las partes.

v" Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante
la ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de pleno derecho
al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicacion informando que
se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

v' Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos
de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al progenitor del
hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la presente ley.

¢) Impedimentos para personas juridicas o por representacién. El alcance del impedimento para
contratar con el Estado.
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10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se prestara en el SECTOR i, ambito de intervencion del proyecto, donde se encuentran los
Caserios Miguel Grau y Margarita, y seré ejecutado en el lugar CASERIO MIGUEL GRAU, en la
programacion de la fecha de 25 y 26 de Mayo, este servicio esta programado en meta financiera y meta
fisica del Proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del cultivo de Café en
los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad - Ucayali”

11. PENALIDAD:

A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que
le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula;

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de las
penalidades por mora y de ofras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato
o, de ser el caso, del item correspondiente.

12, CLAUSULAS OBLIGATORIAS, ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULAANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago
0, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion
en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas

. FORMA DE PAGO:

El pago se realizara por de forma UNICA después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada
la conformidad de servicio por el Coordinador del proyecto ratificado por el Supervisor, asimismo por el
responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social
de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) previa prestacion
del comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor debera comunicar su Codigo de
Cuenta Interbancario (CCl), para su validacién, mediante una Carta de Autorizacion correspondiente.

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor,
quienes verifican el cumplimiento del servicio contratado, tal como lo establece el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo por el responsable de Desarrolio
Economico y la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, en un plazo que no exceda de los diez (10) dias calendarios de ser recibidos estos y, por tanto,
generara la conformidad de bien o de los bienes contratados, en el formato de ANEXO N° 10.
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