Av. De La Saiud SIN- Cercado / Telfs. 05423

Gerencia Regional de Salud

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA O eamiont

“Afio de la Esperanzay el Fortalecimiento de la Democracia” GOBIERNO REGIoNaL T DESaTrolle

Arequipa, 14 de mayo del 2024

OFICIO N° §15 -2026-GRA/GRS/GR-OEPD

Senora:.

MG. MILUZCA RIVAS ARESTEGUI

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
Presente, -

ASUNTO : Requerimiento De 01 Servicio de Elaboracién de Estudio de Cartera de
Servicios y Programa Médico Funcional (COMPONENTE 02) del Hospital
Regional Honorio Delgado, para la formulacién del proyecto de Inversion
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
ATENCION : Logistica
REFERENCIA :OFICIO N°842-GRA/GRS/GR-OEPD
OFICIO N°853-2026-GRA/GRI
INFORME N°1341-2026GRA/SGEP

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y por
intermedio del presente remitirle los t&rminos de referencia (TDR) del servicio a confratarse por terceros que
se requiere, para redlizar el Servicio como: SERVICIO DE COODINACION Y ELABORACION DE ESTUDIO
CARTERA SE SERVICIOS Y PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL (COMPONENTE 02) DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO para ia formulacién del proyecto de Inversién “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA para la Oficing Eecutiva de Planeamiento y Desarrollo por un plazo mdaximo
de 60 dias calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Programa : 9002
| Producto 2001621
 Fuente de financiamiehto 105 RECURSOS DETERMINADOS ™~ }

Rubro

. Tipo de recurso

~ Meta presupuestal

. Clasificador de gasto 068121
. Actividad Operativa | :C 0700 ESTUDIOS DE PRE

» _INVERSION ;

Sin ofro particular. Hago propicia la ocasidn para expresayle Igs sentimientos de mi especial

consideracion y estima personal.
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; -Arequipq, 05 de mayo.del 2026

"
'

OFICIO N.° 842-GRA/GRS/GR-OEPD '

SENOR' - -k ) : o :
DR. WALTHER SEBASTIAN OPORTO PEREZ ‘
GERENTE REGIONAL DE SALUD AREQUIPA.
PRESENTE. - :
ASUNTO : AUTORIZACION PARA" INICIAR CON LA FORMULACION

DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E
ATENCION SEDE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZIA”

REFERENCIA:  a) OFICIO N° 853-20246-GRA/GRI
b) INFORME N° 1341-20246-GRA/SGEP

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludario cordialmente Y, O su vez
informarle que mediante documento de referencia b) la Subgerencia de Estudios del
Gobierno Regional de Arequipa y Proyectos, sefala que la Unidad Formuladoera de la
Gerencia Regional de Salud es la mds idénea para asumir la formulacién del Droyecio
prefiminarmente denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E ATENCION SEDE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA DE CENTRO POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, debido a su especializacion sectorial,

experiencia en proyectos de salud y disponibilidad de recursos técnicos especializados.

En ese seniido, solicitc a su despacho se ctorgue la autorizacién para inicicr con
la formulacién del proyecto en mencién, a fn de preseniar gor 2l intermedic de su
despacho =l plan de trabajo ante el Gobierno Regional de Areguipa, para su
financiamiento mediante fransferencia presupussial.
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GOBIERNO REGIONAL

Arequipa, 29 de abril del 2026

OFICIO N.°£5%5 .2026-GRAIGRI

Sefor(a):

DR. WALTHER SEBASTIAN OPORTO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE SALUD

Direccibn: Av de ls Salud S/N - Cercado.
Celular: 054-235185/ 054-235155

Presente. —

ASUNTO : REMITO INFORME SOBRE DETERMINACION DE UNIDAD FORMULADORA EN EL
MARCO DE SUSCRIPCION DE CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL GOBIERNO
REGIONAL ~DE  AREQUIPA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO
PRELIMINARMENTE: "MEJORAMIENTG Y AMPLIACION E ATENCION SEDE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA DE CENTRO POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON
CODIGO DE IDEA N°373904.

REFERENCIA : 1) INFORME N° 1341-2026-GRA/SGEP

2} INFORME N°487-2026-GRA-SGEP-EWFV
3) INFORME N° 35-2026-SGEP/CFV

4) MEMORANDO N° 1749-2026-GRA/CRI

5)  OFICIO N° 53-2026-GRA/GRS/GR-CEPD-UF

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, en nombre de la Gerencia Regional de infraestructura
y en el mio propio; asimismo, en atencién al documento 5) de la referencia, mediante el cual se informa sobre la cooperacidn
interinstitucional con la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN) para el proyecto denominado preliminarmente:
‘Mejoramiento y ampliacion de la atencion de servicios de salud hospitalarios en el Hospital Regional Honorio Delgado
Espinoza, del centro poblado Arequipa, distrito de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa”, con Codigo de Idea N.°
373904,

En ese sentido, se remite el Informe N° 1341-2026-GRA/SGEP, elaborado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos,
mediante el cual se adjunta la informacién solicitada para los fines correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted para su conocimiento y acciones que estime pertinentes.
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INFORME N 1341 2026 GRA/SGEP

A ' Ing JOSE FABIAN ENRIQUEZ MAMANI
Gerente Regmnal ‘de lnfraestructura

ASUNTO ' SOBRE DETERMINACION DE UN!DAD FORMULADORA EN EL MARCO DE SUSCRIPCION DE
' CONVENIO ESPECIFICO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
. INFRAESTRUCTURA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, PARA EL PROYEGTO
DENOMINADO PRELIMINARMENTE: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E ATENCION SEDE
' : " SERVICICS DE'. SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
X ESPINOZA DE CENTRO-POBLADO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CODIGO DE IDEA N°373904

REFERENCIA : (1) INFORME N® 487 2026-SGEP- EWFV
{2) INFORME N°035-2026-GRA-GRI: SGEP-CFV :
' {3) MEMORANDUM N°1748-2026-GRA-GRS/GR-OEPD-UF
FECHA _ . Arequipa, 27 de abril del 2026

Mediante el presente me dirijo a usted para safudarlo cordialmente y, en atencion al asunto de referencia
(3), el Econ, Edson W. Flores Velasquez, Coordinador de Formulacién de Estudios: de Pre Inversion — SGEP, en base a los
antecedentes y andlisis del documento (2), informa sobre fa determinacion de la Unidad Formuladora en el marco de |z suscripcién
de convenio especifico interinstitucional entre la Autoridad Nacional de Infraestructura y el Gobierno Regional de Arequipa,
referido”al proyecto preliminarmente denominado: “Mejoramiento 'Y Ampliacién De La Atencién De Servicios De Salud
Hospualarlos En El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito De Arequipa, Provincia Y Departamento De
Arequ:pa” con Cédigo de Idea N°373904.

Al respecto, se sefiala que el convenio constituye un instrumento valido de coordinacion, pero requiere mayor precision,
fortalecimiento institucional y alineamiento sectorial, siendo clave la i incorporacion del sector salud y la definicién clara de
responsabilidades mediante una adenda, a fin de asegurar una adecuada formulacién y el cumplimiento de sus objetivos.

En ese contexto, si bien 2 Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos cuenta con capacidades técnicas
y operativas, se determina que la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud es la mas idénea para asumir la
formulacion, debido a su especializacion sectorial, experiencia en proyectos de salud y disponibilidad de recursos técnicos
especializados.

Es todo cuanto se informa para su conogimiento y framite correspondiente, sin ofro particular quedo de usted

Atentamente,
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Sistema Integrado de Gestién Administrativa

Mddulo de Logistica
Version 25.02.01.U2
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PEDIDO DE SERVICIO N° 000699

UNIDAD EJECUTORA 400 .GERENWD DEL GOBIERNO REGIONAL D

NRO. IDENTIFICACION : 000765

Tipo Uso : Consumo

Direccidn Solicitante : OFICINA DE PLANES PROGRAMAS E INVERSION
Entregar a Sr(a) . LAIME SIVANA ROBERTO CARLOS

Fecha

15/05/2026

Actividad Operativa : C0700 2001621 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION

OFICIO N° 915-2026-GRA/GRS/GR-OEPD

Fecha : 18/05/2026

Hora : 10:11 "
. _c

Pagina: 1de2

Motivo ESTUDIO DE CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL COMPONENTE 2
FF/Rb | META/MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func Programa Prod/Pry AcV/Al/Obr
5-15 0155 20 044 0096 9002 2001621 6000032
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida

071100380841 SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION

2.DENOMINACION DE LA SERVICIO DE ELABORACION CARTERA DE SERVICIOS Y

CONTRATACION PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL (COMPONENTE 2) DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADQ, DISTRITO
AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL i
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" PARA LA FORMULACION DEL
PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

3.FINALIDAD PUBLICA ?Departamento de Cirugia
' ?Departamento de Ginecologia y Obstetricia
?Departamento de Anest. y Centro Quirtirgico.
?Departamento de Cirugia
?Departamento de Ginecologia y Obstetricia
?Departamento de Anest. y Centro Quirdrgico.
?Departamento de Cirugia
?Departamento de Ginecologia y Obstetricia
?Departamento de Anest. y Centro Quirdrgico.

8.LUGAR DE PRESENTACION  Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ubicado en la Av. La Salud

DEL SERVICIO: s/n - Arequipa, con atencién a la Unidad Formuladora, por mesa de
< partes.

11.PRODUCTO Y/O El servicio tendra cuatro (04) entregables segtin el siguiente detalle y

ENTREGABLES debera contar con la verificacion de la Unidad Formuladora de la

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia
Regional de Salud de Arequipa en cuanto al cumplimiento de los
presentes términos de referencia, debera tener la conformidad de la
Oficina Ejecutiva de Planeami

Contenido Minimo del Egtu_dio Para la elaboracion del estudio denominado: "Coordinacion y
Elaboraciéon del Programa Médico Funcional (COMPONENTE 1) del
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito Arequipa de la
Provincia de Arequipa de! Departamento de Arequipa”. El
CONSULTOR DEL SERVICIO debera basarse y cumplir
obligatoriamente lo establecido en las Directivas del Sector Salud

Observaciones Los plazos de levantamiento de observaciones de parte del prestador
del servicio y evaluacién de parte de Unidad Formuladora y/o Area
usuaria segln entregables, no estén contabilizados dentro del plazo
de ejecucién del servicio. De existir observaciones, la Entidad
notificard al CONSULTOR DEL SERVICIO las observaciones; para el
levantamiento de observaciones

SERVICIO
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Sistema Integrado de Gestién Administrativa o Fecha : 18/05/2026

Médulo de Logistica : Hora : 10:11
Varsion 25.02.01.U2 : Pagina: 2de2

PEDIDO DE SERVICIO N° 000699

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL D
NRO. IDENTIFICACION : 000765

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE PLANES PROGRAMAS E INVERSION

Entregar a Sr(a) : LAIME SIVANAROBERTO CARLOS *
Fecha © 15/05/2026

Actividad Operativa : C0700 2001621 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Motivo - OFICIO N° 915-2026-GRA/GRS/GR-OEPD

ESTUDIO DE CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL COMPONENTE 2

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0155 20 044 0096 9002 2001621 6000032
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida

22.GARANTIA DEL SERVICIO El proveedor del servicio asumir4 la responsabilidad técnica por los
servicios prestados y demas documentacion generada en
cumplimiento de sus actividades motivados por el servicio ejecutado.

La revision y/o aprobacién de los documentos por parte de la Entidad,
durante la elaboracion de los Estudios, no exime al Consultor de la
responsabilidad del mismo.
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L. i Ejecutiva de Planeamiento '
“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" ‘ y Desarrollo
GOBIERNG REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

@6\ GERENCIA REGIONAL

eReY QU 569 DE SALUD AREQUIPA

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ELABORACION CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA
MEDICO FUNCIONAL (COMPONENTE 2):

@, “ELABORACION DE CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA
MEDICO FUNCIONAL (COMPONENTE 2) DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA, DISTRITO AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION
DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO'DELGADO ESPINOZA DEL
CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

AREQUIPA, MAYO DEL 2026




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA e oo

o Ejecutiva de Planeamiento
“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" y Desarrollo

GOBIERNG REGIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ELABORACION CARTERA DE SERVICIOS Y PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
(COMPONENTE 2) DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, DISTRITO AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” PARA LA FORMULACION DEL

PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD

HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO
AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

El area usuaria que requiere el servicio de “Elaboracién del Programa Médico Funcional
{COMPONENTE 2} del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito Arequipa de ia
Provincia de Arequipa del Deparfamenic de Arequipa para fa FORMULACIO@! DEL
PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIFPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIFPA DEL DEPARTAMENTC DE AREQUIPA” es la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion del servicio denominado de forma preliminar: “Elaboracién del Programa Médico
Funcional del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito Arequipa de la
Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa para la FORMULACION DEL
PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTANMENTO DE AREQUIFPA”.
El nombre del servicio considerado en los Términos de Referencia, es referencial, y debera ser
definido durante la formulacién del proyecto. El cambio de nombre, por ningin motivo sera causal
de sancién o impedimento para otorgar las conformidades correspondientes.

FINALIDAD PUBLICA:

ka Gerencia Regional de Salud de Arequipa, a través de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y
Presupuesto, busca una adecuada prestacién del servicio de salud, ubicado en el Distrito de
Arequipa, del ambito regional Arequipa. En ese sentido, se ha considerado prioritaria la
elaboracion del servicio denominado: “Efaboracién del Programa Hédico Funcional
(COMPONENTE 2) del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito Arequipa de la
Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa para la FORMULACION DEL
PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION ' DE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADC
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.
El CONSULTOR del presente servicio sera el encargado de la elaboracion del Programa Médico
Funcional (Componente 2), segtin lo coordinado con el drea usuaria Hospital Regional Honorio
Delgado, detallado en un Acta de Reunion el cual consta de los siguientes departamentos:
e Departamento de Cirugia ‘

e Departamento de Ginecologia y Obstetricia

e Departamento de Anest. y Centro Quirdrgico.

Regional de
Salud
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA P s

- Ejecutiva de Planeamiento
“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" y Desarrollo

GOBIERNG REGIONAL

ANTECEDENTES:

e Fue el 18 de julio de 1960, dia histdrico en Arequipa, en que se inaugura el Hospital General
Arequipa, siendo el Ministro de Salud el Dr. Rodrigo Franco Guerra. Inicié sus actividades con
500 camas y su primer director fue el Dr. Carlos Lépez Oré.

y 4

OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar los servicios de una persona natural o juridica a quien se le denominara EL
CONSULTOR DEL SERVICIO, con amplia experiencia en elaboracion de este tipo de estudio
denominado de forma preliminar: “Elaboracion del Programa Médico Funcional
{COMPONENTE 2) dei Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Distrito Arequipa de la
Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa para la FORMULACION DEL
PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE
SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, en el marco del Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion De Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Publica.

El CONSULTOR del presente servicio sera el encargado de la elaboracion del Programa Médico
Funcional (Componente 2), seguin lo coordinado con el area usuaria Hospital Regional Honorio
Delgado, detallado en un Acta de Reunién el cual consta de los siguientes departamentos:

e Departamento de Cirugia

e Departamento de Ginecologia y Obstetricia

e Departamento de Anest. y Centro Quirargico.

MARCO LEGAL:

Ley N° 26842, Ley General de Salud.
Articulo 37 .- “Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea
su naturaleza o su modalidad de gestién, deben cumplir los requisitos que disponen los
reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional (...)”

e D.S. N° 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoya.

e R.M. N° 076-2014/MINSA, Resoluciéon Ministerial que aprueba la “Guia Técnica para la
categorizacion de Establecimientos del Sector Salud”.

e Elnumeral 7.8 del articulo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1157, que aprueba la
Modernizacion de la Gestién de la Inversion Publica en Salud, sefiala que es rol del Ministerio
de Salud aprobar la cartera de servicios del o de los establecimientos de salud que
comprenden los estudios de preinversion, expresada en el Programa Médico Funcional
(PMF), para los casos de establecimientos de salud de mediana y alta complejidad en el
ambito nacional, en lo que corresponde a hospitales, o institutos de alcance regional,
macrorregional o nacional. Para el caso de las entidades y/o instituciones prestadoras de
salud, adscritas o dependientes de otro ministerio del Poder Ejecutivo, se tomara en cuenta
su naturaleza juridica, técnica y operativa, para lo cual el Ministerio .de Salud emitira los
lineamientos respectivos. L

e En el numeral j del articulo 31 del Reglamento de Organizacién y Funciones del MINSA,
sefiala que es funcion de la Oficina de Programacién Multianual de Inversiones aprobar la
cartera de servicios de salud de los estudios de pre inversién de establecimiento de salud de
mediana y alta complejidad en el -ambito nacional; en lo que corresponde a Hospitales,
Institutos de alcance rg’_gional, macrorregional o naciopal.
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e Conforme a lo descrito en los dos numerales anteriores, es atribucion del MINSA, a través de
su Oficina de Programacion Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud (OPMI MINSA),
aprobar la cartera de servicios de salud expresada en el PMF de los estudios de preinversion,
antes de su viabilidad.

El CONSULTOR del servicio tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a las normas
indicadas, asimismo normas sectoriales vigentes o nuevas normas, de ser el caso dentro del plazo

de presentacién, tendra que actualizar el contenido segln sea necesario.

7. LUGAR DE UBICACION:

El lugar donde se desarrollara el estudio se encuentra ubicado en:

- Departamento : Arequipa

- Provincia : Arequipa

- Distrito 3 Arequipa

- Avenida " Av. Daniel Alcides Carrién N° 505

- Coordenadas : Latitud -16.41567, Longitud -71.563314
- Cébdigo de Abigeo 040101

Ubicacién del HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA
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8. LUGAR DE PRESENTACION DEL SERVICIO:

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ubicado en la Av. La Salud s/n - Arequipa, con atencion
a la Unidad Formuladora, por mesa de partes.

9. DATOS GENERALES:

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHD), estd ubicado en Arequipa, es el
principal establecimiento de salud de nivel 1I-1 en el sur de Pertl. Fundado en la década de 1960,
se especializa en atencién médica compleja, sirviendo como referente regional, aunque
actualmente enfrenta criticas por crisis de gestion, infraestructura obsoleta y escasez de equipos
de dltima generacion.
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Situacion Actual:
Infraestructura: Presenta serios deterioros en su infraestructura debido a su antigiedad,
sistemas eléctricos, sanitarios, estructurales, de data, comunicacion, electromecanicos entre
otros se encuentran en pésimo estado de conservacion, también se tiene que la arquitectura
actual del HRHD, no cumple con las normativas de distribucion vy espacios minimos

10.

considerados’para un hospital nivel ili-1.
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Crisis'de Gestion: Se han reportado deficiencias administrativas qué han derivado en una

mala atencién a los usuarios y escasez de medicamentos.

Servicios: Los pacientes enfrentan largas esperas para ser atendidos en diferentes
especialidades (hasta seis meses), se tienen equipos obsoletos, obligando a muchos usuarios

a buscar atencién privada.

Especialidades y Atencion: Ofrece multiples especialidades, incluyendo Pediatria, Medicina,
Ginecologia, Cirugia, Laboratorio y Farmacia, entre otros, siendo el principal receptor de
pacientes criticos en la regién y demas departamentos de la macro region sur.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El Consultor realizara los trabajos en la Unidad Formuladora - Oficina Ejecutiva de Planeamiento
y Desarrollo de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa

1.

PRODUCTO Y/O ENTREGABLES:

El servicio tendra cuatro (04) entregables segun el siguiente detalle y deberd contar con la
verificacién de la Unidad Formuladora de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de
la Gerencia Regional de Salud de Arequipa en cuanto al cumplimiento de los presentes términos

de referencia, debera tener la conformidad de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo.

CONFORMIDAD

Verificacion de fa
infarmacién desarrollada
por parte de la Unidad
Formuladora y conformidad
dada por la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento
y Desarrollo de GERESA.

ﬁ) Los entregables del presente servicio se muestran a continuacién:
| N° | PLAZO DE EJECUCION | ENTREGABLE
I Presentacién de la informacion
consolidada de la estadistica de 5 afios
(2021 - 2025) de los servicios,
actividades, procedimientos,
mortalidad y morbilidad e informacion
30 dias calendarios de la | complementaria de los departamentos
suscripcién del contrato y/o | a su cargo, que servira como insumo
1 | notificacion de la orden de | para la elaboracion de la Cartera de
¢ servicio, presentacion del | Servicios Proyectada y Programa
1er entregable | Médico Funcional del Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza. Dicha
presentacién debera estar coordinada
previamente con el coordinador de la
elaboracion de la cartera de servicios y
programa médico funcional.
Aprobacion y validacion por parte del
area usuaria en este caso de los
departamentos a su cargo en el
Hospital Regional Honorio Delgado
30 dias calendarios después | Espinoza de la data estadistica de los
de la emisibn de la|servicios, actividades, procedimientos,
5 notificacion ~de la | mortalidad y morbilidad e informacién
conformidad de la | complementaria que servira como

informacién desarrollada en
el 1er entregable,

insumo para la elaboracion de la
Cartera de Servicios Proyectada y
Programa Médico Funcional de los
departamentos a su carge del Hospital
| Regional Honoric Delgado Espinoza.
| Dicha presentacién deberd ' estar

i

Se contara con la
conformidad de los
departamentos a su cargo
del HRHD, verificacion

por parte de la Unidad
Formuladora y conformidad
dada por la.Oficina
Ejecutiva de-Planeamiento
y Desarrollo de GERESA.
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coordinada  previamente con el|
coordinador de la elaboracion de la
cartera de servicios y programa médico
| funcional.

Elaboraci6én de la Cartera de Servicios
Proyectada y Programa Medico
Funciona! de los departamentos a su
cargo del Hospital Regional Honorio
Delgado Espinoza. Dicha presentacion
debera estar coordinada previamente
con el coordinador de la elaboracion de
la cartera de servicios y programa
médico funcional.

30 dias calendario de la
3 notificacién de la aprobacion
y validacion del 2do
entregable

Se contard con la
conformidad por parte de
los departamentos a su
cargo y del HRHD,
verificacién

por parte de la Unidad
Faormuladora y conformidad
dada por la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento
y Desarrollo de GERESA.

Presentacién final de la Cartera de
Servicios Proyectada y Programa
Médico Funcional de los
departamentos a su cargo del Hospital
Regional Honorio Delgado Espinoza,
para consolidacién por parte del
consultor coordinador para su posterior
revision, evaluacién y aprobacidn de la
OPMI MINSA.

30 dias calendario de la
4 notificacion de la aprobacion
y  validacion del 3er
entregable

| Aprobacién de la Cartera de

Servicios Proyectada y
Programa Médico Funcional
del Hospital Regional
Honario Delgado Espinoza,
por la OPMI MINSA.

Salud

Oficina .
Ejecutiva de Planeamiento
y Desarrolio

Nota: Los tiempos establecidos, no incluyen los tiempos de ehtrega de la informacién por la entidad, ni las coordinaciones

y evaluacion de las areas correspondientes del HRHD, aprobacion y conformidad.

El producto final debera tener la aprobacion de la Cartera de Servicios Proyectada y el Programa Médico Funcional aprobado

por MINSA con el documento respectivo

En este sentido la forma de presentacion, el plazo de elaboracién, contenidos minimos y

observaciones se desarrollan a continuacion:

11.1. Forma de Presentacion:

/

Las presentaciones de los entregables se deberan realizar via MESA DE PARTES DE LA
!GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA en atencitn a la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento y Desarrollo — Unidad Formuladora, teniendo en cuenta las siguientes

-~ consideraciones:

a. EN FiSICO: Deberé estar impreso a color y membretado, en hojas bond de 75 gr en formato

A4 y otras escalas legibles para su entendimiento formato A3-A2-A1-AQ segln sea el caso
teniendo en cuenta las escalas en las cuales se presentara con la informacién ordenada en
original, asimismo con archivadores de palanca los cugles deben estar debidamente forradas
y numeradas por orden de tomos; debera contar con la debida foliacion, la firma y sello en
todas las paginas, del especialista en los contenidos que sean de su competencia y
responsabilidad, se debera presentar un juego de los entregables para sus respectivas
evaluaciones y tres juegos de la presentacion final con aprobacion de MINSA.

. EN DIGITAL: Debera entregar un juego digital de la versién final aprobada por MINSA en un

DVD, conteniendo la informacién de todos los formatos y anexos del estudio (Word, Excel,
Pdf y otros) en formato digital deben estar en formato editable con sello y firmas digitales.

Cabe mencionar que para la conformidad del servicio por cada entregable se debera presentar
tres (03) ejemplares en fisico y digital en original del entregable aprobado, conforme lo
establecido en este apartado.

v 7
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11.2. Plazo de Ejecucidn del servicio:

Se tiene UN PLAZO DE HASTA 120 DIAS CALENDARIOS para la elaboracién y presentacion
del servicio seguin forma establecida a continuacion, cabe sefialar que el plazo se contabiliza a
partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio.

A PLAZO DE EJECUCION ENTREGABLE
—— 30 dias calendarios siguientes a la notificacion de la orden |
1 de servicio, presentacion del 1er entregable. N° 01
30 dias calendarios para la presentacwn después de la| o
2 validacion del 1er entregable. N® 02
30 dias calendarios para la presentacion después de la |
3 notificacién de la validacion del 2do entregable. ‘ N° 03
o | 30 dias calendarios para la presentacion después de la | '
4 | notificacién de la validacién del 3er entregable. N° 04

Se seiala que los tiempos correspondientes a la evaluacién por parte de la Entidad, del
entregable no seran computados dentro de los plazos de ejecucién del servicio.

Se sefiala que los tiempos correspondientes al plazo otorgado por |la Entidad al Consultor para
levantamiento de observaciones, de cada uno de los entregables no seré computados dentro de
los plazos de ejecucion del servicio, pero si, el incumplimiento del plazo otorgado dara inicio el
calculo y aplicacion de penalidades por incumplimiento de obligaciones y mora.

En casc de paralizaciones y/o ampliaciones de plazo del servicio, no corresponderé pago alguno
por periodo ampliado o paralizado.

La ampliacién de plazo se autorizara por documento y Unicamente podra corresponder por caso
fortuito y/o fuerza mayor no imputables al contratista, debidamente demostrado documentalmente,
siempre y cuando resulte necesario para la elaboracion del estudio, siendo el representante legal
quien presentara un informe detallado para la ampliacién de plazo, (7) dias antes del vencimiento
del plazo contractual, sera el &rea usuaria (Sectoriza de la Unidad Formuladora) quien apruebe la
ampliacién de plazo de elaboracion del servicio. Este procedimiento no resulta aplicable cuando
el servicio no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectlia la recepcion o no otorga la conformidad segun corresponda, debiendo considerarse como
no ejecutada la prestacion, aplicAndose penalidad, que corresponda por cada dia de atraso, desde
el dia de vencimiento del plazo del contrato u orden.

Ef CONSULTOR tendra un maximo de (01) oportunidad para el levantamiento de observaciones,
concluidas estas, los dias adicionales seran computados como dias de retraso sujeto a penalidad,
asimismo, el retraso en la presentacién de levantamiento de observaciones, igualmente seran
computados para la aplicacién del calculo de penalidades.

La Orden estara vigente hasta la aprobacion del estudio debiendo el consultor levantar todas las
observaciones en caso de corresponder, hasta la aprobaciéon del mismo, salvo incumplimiento y
resolucién de contrato un orden.

NOTA 1: E! contenido minimo del estudio en ningln caso es limitativo, pudiéndose ampliar o modificar ante
la eventual necesidad de contar con mayor informacidn técnica. El area técnica de la Unidad Formuladora
de la GERESA podra solicitar la presentacién de informacién adicional, con el debido sustento.

NOTA 2: El proveedor debera participar de reuniones constantes con la Unidad Formuladora y entidades
involucradas, donde se coordinara el avance del producto a obtener y se realizaran consultas y/u
observaciones dependiendo del avance existente, teniendo que subsanarlas en el periodo acordado en la
reunion; estas reuniones seran dekndamente documentadas mediante actas, las cuales formaran parte del
entregable.

NOTA 3: Las coordinaciones con. las jefaturas de los diferentes servicios del Hospital Regional Honorio

Delgado, deberan ser constantes y los productos a cbtener deberdn tener sus validaciones correspondlentes
de manera documentada, sin dichas validaciones, no se podra avanzar los entregables siguientes.

NOTA 4: Los documentos técnicos deberan estar de acuerdo con los formatos y modelos proporcionados
por la entidad (tipo de letra, tipo de hoja, folder o archivador, organizacion de titulos y subtitulos, hojas
separadoras, caratulas, etc.), en coordinacion con el encargado de la Unidad Formuladora En caso de no
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existir informacién a este respecto, el CONTRATISTA podra proponer el modo més adecuado para la
presentacién de la documentacion técnica requerida lineas arriba.

NOTA 5: En cada una de las entregas, el CONTRATISTA debera adjuntar una memoria USB o DVD, con la
informacion en digital (en PDF vy archives en formato nativo, en carpetas separadas) de los documentos
impresos, de forma ordenada y limpiando los archivos inservibles.

NOTA 6: En cada una de las entregas que se realizara en mesa de partes de manera fisica en la sede de la
Gerencia Regional de Salud de Arequipa, dirigida a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo —
Unidad Formuladora, el CONTRATISTA entregara tres (039 copias impresas de la documentacion técnica
requerida lineas arriba. Posteriormente, y luego de subsanadas eventuales observaciones realizadas por
parte de las instituciones involucradas, por parte del area de supervision y/o del area técnica de la Unidad
Formuladora de la GERESA (en coordinacion con el Encargado de la UF) el CONTRATISTA presentara tres
(03) copias impresas adicionales (todas en original, con la debida suscripcién del consultor o profesional
responsable), luego de lo cual se otorgara la respectiva conformidad técnica al entregable correspondiente.

11.3. Contenido Minimo del Estudio:

Para la elaboracién del estudio denominado: “Coordinacién y Elaboracion del Programa
Médico Funcional (COMPONENTE 9 del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza,
Distrito Arequipa de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa”. El
CONSULTOR DEL SERVICIO debera basarse y cumplir obligatoriamente lo establecido en las
Directivas del Sector Salud para la elaboracién de Cartera de Servicios y Programa Médico
Funcional.

El contenido minimo sera desarrollado por EL CONSULTOR, de acuerdo al criterio, el cual debera
de consolidar la informacion de sustento que llevard a identificar la Cartera de Servicios

Proyectada y el Programa Medico Funcional del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

Instrumentos de apovyo en la recopilacién de informacién

Para la recopilacién de informacién se utilizara principalmente fuentes primarias, ademas podra
utilizar fuentes secundarias debiendo sustentar su utilizacion. Debe tenerse presente que el
proceso de elaboracién de este servicio es interactivo, y no sigue necesariamente un orden de la
estructura, pero se debera de considerar la forma de presentacion de acuerdo a los entregables.

Para elaborar la Cartera de Servicios y el Programa Médico Funcional, el CONSULTOR solicitara
la informacién estadistica al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHD), a través de
iz Unidad Formuladora de la GERESA. El hospital facilitara dichos datos, los cuales seran el
insumo base para el equipo técnico contratado. El CONSULTOR guiard y coardinara
permanentemente la obtencion, procesamiento, consolidacion y aprobacion de la informacién por.
parte del area usuaria y la GERESA. 3

11.4. Observaciones:

Los plazos de levantamiento de observaciones de parte del prestador del servicio y evaluacion de
parte de Unidad Formuladora y/o Area usuaria segun entregables, no estan contabilizados dentro
del plazo de ejecucion del servicio. De existir observaciones, la Entidad notificard al CONSULTOR
DEL SERVICIO las observaciones; para el levantamiento de observaciones del servicio, la entidad
le concedera al prestador del servicio un plazo de 10 dias ‘calendarios para subsanar las
observaciones que surgieron, el incumpliendo se reiniciara el calculo de penalidades, de superar
el monto del 10% se podra resolver el contrato. i
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12. REQUISITOS DE CALIFICACION Y/O PERFIL DEL PROVEEDOR

12.1 Capacidad legal

EL CONTRATISTA podra ser una persona natural o juridica debidamente constituida.

El postor debera estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OECE,

en el Capitulo correspondiente a Servicids. *
e No debera encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado, lo cual debera-acreditarse

mediante Declaracién Jurada.
e Debera contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) con condicion de activo y

habido, acreditado mediante la respectiva Ficha RUC.
e Los gastos correspondientes a seguros de corresponder, y cualquier otro gasto relacionado

con la prestacion del servicio seran asumidos integramente por el proveedor

12.2 Capacidad técnica:

Del personal clave y/o de ser persona natural este debe estar colegiado y habilitado
Profesional en la especialidad de Economia, Ing. Economista, Ing. Industrial y/o afin.
Contar con capacitacién acreditada en formulacién de proyectos de inversién y/o gestién
publica (minimo 220 horas académicas).

e Contar con experiencia general (minimo 05 afios) contados desde la colegiatura, en gestion
publica o elaboracién de estudios de pre inversion en general.

e Contar con experiencia acreditada en formulacién de Proyectos y/o elaboracién de Cartera
de Servicios y Programa Médico Funcional (minimo 03 de los cuales 01 debera ser de
Hospitales nivel lll o Institutos Especializados), en el sector salud.

e Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OECE, en el

rubro de servicios.

Ruc Activo y Habido.

No debera mantener sancion vigente aplicada por la OECE, ni estar impedido temporal o

permanentemente para contratar con el Estado, ni estar comprendido dentro de los

supuestos sefialados en el Art. 7° de la Ley.

13. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Estaran a cargo del consultor todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le correspondan
de acuerdo a Ley toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del consultor.
¥ [

Obligaciones del CONSULTOR

- Considerar los términos de referencia aprobados.

- Coordinar con la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa
durante la elaboracién del estudio, asi como las entidades involucradas. (HRHDE,
GERESA, MINSA).

- El CONSULTOR debera coordinar la Unidad Formuladora la presentacion de la
informacién del servicio contratado, para elevarlo a las entidades involucradas. (HRHDE,
GERESA, MINSA).

Alcances especificos de los términos de referencia

El CONSULTOR mantendra una coordinacién permanente con el equipo técnico de la Unidad
Formuladora para informar los avances del servicio. Asimismo, reportara de manera oportuna los
inconvenientes o deficiencias que se presenten durante su desarrolio.

.!’xt:
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El CONSULTOR, est4 obligado, durante la vigencia del contrato, a designar y acreditar domicilio
legal en la ciudad de Arequipa y establecer casilla electrénica, a fin que la Entidad realice las
notificaciones requiera cursar, siendo que dicho domicilio debera de ser consignado en el contrato
u orden como domicilio legal, para la notificacién, debiendo conservar el domicilio legal, durante
la vigencia del contrato u orden, bajo apercibiendo de resolver el contrato u orden, en caso de 3
incumplimiento, o cambio de domicilio legal sin comunicar mediante carta a la Entidad.
Incumplimiento corresponde, a:

- La omisién de comunicar domicilio legal para notificaciones en la ciudad Arequipa, para la
firma de contrato u orden
- Durante la vigencia del contrato u orden, en caso de no existir o no corresponder el domicilio
legal, serd causal inmediata de resolucidon de contrato e inicio de acciones legales
Administrativas, civiles o legales que correspondan.

14. VALOR REFERENCIAL:

El Valor referencial es de S/. 26,000.00 (00 con 00/100 soles) a todo costo incluyendo impuesto

de ley.

i CANT

UNIDAD

DESCRIPCION

TOTAL |

01

SERVICIO

15. FORMA DE PAGO:

PARA LA “ELABORACION DE PROGRAMA
MEDICO FUNCIONAL (COMPONENTE 2)
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA, DISTRITO AREQUIPA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

La forma de pago se establece de la siguiente manera: Crédito en cuatro armadas, para lo cual
este proyecto deberd de tener la conformidad por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y
Desarrollo, y con el visto bueno (V°B°) de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de

Salud de Arequipa.
N PLAZO ' DE E % DE MONTO A
ARMADA EJECUCION =l PAGO PAGAR
30 dias calendarios
de la suscripcion 20%
del contrato y/o del |
1 notificacion de la,  N° 01 ©
. monto |
orden de servicio,
. total
presentacion del
1er entregable. _ o
30 dias calendarios
para 2 20%
presentacion del
2 después de la N° 02
L .. monto
notificacién de la total
5 validacion del ter o
| entregable. |

2 il ok b g
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30 dias calendarios N :
para 3 la 20% |
presentacion del
3 después de la N° 03
. L, monto
notificacién de la total
validacién del 2do
entregable. ’
30 dias calendarios
ara la
P . 40%
presentacion del
4 después de la N° 04 '
. . monto
notificacion de la total
validacién - del 3er
entregable.
Nota: Los tiempos establecidos, no incluye los tiempos de entrega de la informacién a tiempo por

la entidad,

evaluacion de las areas correspondientes para la evaluacién, aprobacién y conformidad.

El producto final debera tener la aprobacion de la Cartera de Servicios Proyectada y el Programa
Médico Funcional aprobado por MINSA con el documento respectivo.

La entidad realizara los pagos posteriormente a la emision del Informe de Conformidad, por la
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo, y con el visto bueno (V°B°) de la Unidad
Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. De existir observaciones, Ia Entidad
notificard al CONSULTOR las observaciones; para €l levantamiento de observaciones de los
productos, la entidad le concedera un plazo de 10 dias calendarios. En el caso que el
CONSULTOR no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por la entidad se le
aplicara la sancién y/o penalidad en concordancia a lo establecido en la Directiva N° 002-2023-
GRA/OPDI “Contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 Unidades
impositivas tributarias (UIT) en el Gobierno Regional de Arequipa”.

16 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

EICONSULTOR estara sujeto a la supervision permanente por parte del responsable de la Unidad
Formuladora, quien verificara el cumplimiento de los avances def servicio y de los compromisos
contractuales asumidos. Se entiende esto que deberd tener una coordinacién y evaluacion
concurrente con la UF en todas las fases del desarrollo de estudio, de manera que inclusive la
Opinion Técnica sohcﬂada al sector debera contar con la previa coordinacién con el &rea usuaria
para coordinar acciones correspondientes.

El CONSULTOR del servicio debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle la Entidad y/o la Unidad Organica competente, dentro de los plazos limites establecidos
en el presente documento.

Primera observacion dentro de los (10) dias calendarios

Segunda observacién reincidente dentro de los (05) dias calendarios

Tercera observacion se resolvera la orden de servicio y -por ende la contratacion de
cualquier etapa de elaboracién de estudio de pre inversion.

En caso de subsanar observaciones, se debera adjuntar un informe detallado por observacion.

No procederé la conformidad de los documentos presentados por el CONSULTOR del servicio si
éste no ha efectivizado la entrega, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas.
Asimismo, la Entidad, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de;
rechazar el servicio elaborado por el“CONSULTOR del servicio, si'gicho documento no contase .
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con la calidad y consistencia técnica requerida, la informaciéon obtenida det Contratante y la
documentacion elaborada dentro de los alcances del presente servicio no podran ser divulgadas
a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente servicio, guardando la
confidencialidad debida.

17. DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA CONFORMIDAD DE PAGO:
t 3

eCarta de solicitud de conformidad y prestacién del servicio, presentado por tramite
documentario del Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

e E| comprobante de pago emitido a nombre del Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

e Cadigo de Cuenta Interbancaria CCl.

e Debera presentar el estudio realizado, copia de los términos de referencia, copia de la orden
se servicio, todo esto debidamente firmados y foliados por el Proveedor del servicio.

18. PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Donde F tiene los siguientes valores:
. o Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
Penoalléiad d:tarla servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40
= e a. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b. b.1 Para bienes, servicios en general y consultorias: F =
0.25.

“Fx plazo en dias

Se aplicara la penalidad por incumplimiento de la entrega del bien o servicio, segun lo dispuesto
en el capitulo Vil — Disposiciones Especificas, numeral 7.4.5.1 inciso a), b), ¢), d) de la Directiva
N°001-2021-GRA/OPDI aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°048-2021-
GRA/GR.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, segun
corresponda.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se
—considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como

justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.
) }
Asimismo, se aplicaran las penalidades por incumplimiento de la entrega del bien o servicio o de

alguno de los entregables dentro del plazo establecido en el cronograma, segun lo dispuesto en
el capitulo Vil — Disposiciones Especificas, numeral 7.1¢ inciso a), b), ¢), d) de la Directiva N°002-
2023-GRA/OPDI aprobada mediante Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 335-2023-GRA/GR;
superadas las penalidades se procedera con la resolucion del contrato, de conformidad con la
directiva antes mencionada.

19. OTRAS PENALIDADES:

. | SUPUESTOS DE APLICACION
| N DE PENALIDAD' UNIDAD PENALIDADI _P‘R?CTIMtENTi ‘
1 | Cuando el contratista no cumple | Por cada dia 0.25 UIT Segin  informe  del

en presentar el estudio dentro de de encargado de la UF dé la

| los plazos sefialados | incumplimiento GERESA
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[ ‘ SUPUESTOS DE APLICACION |
N DE PENALIDAD UNIDAD PENALIDAD ‘ PROCEDIMIENTO
"2 Absolucion de observaciones o | Por cada dia | 0.25UIT | Segin  informe  del
consultas, fuera de plazo | de retraso encargado de la UF de la
otorgado ' GERESA

3 | Por presentar el levantamiento | Por cada dfa | 0.20 UIT Segln informe del
de cbservaciones al estudio, sin | de encargado de la UF de la
haber levantado las | incumplimiento GERESA
observaciones realizadas.

4 | Cuando el contratista presenta a | Por ocurrencia | 0.20%  del | Segln informe del |
la entidad un estudio con monto encargado de la UF de la
informacién que no corresponde contractual GERESA
al objeto del contrato o cuando
presenta un estudio incompleto,
que no permita la evaluacién
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada

| ocurrencia en que se detecte . :

5 | Cambio de personal ofertado sin | Por cada dia | 0.20 UIT Segun informe del
previa comunicacion y | de retraso encargado de la UF de la
aceptacién por parte de la GERESA
Entidad J

CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR del servicio se compromete a guardar estricta CONFIDENCIALIDAD sobre la
informacién técnica, de- seguridad, comercial, financiera y toda la informacién que hubiere
accedido o pudiera acceder debido a los servicios propuestos. Igualmente, se compromete a
mantener estricta CONFIDENCIALIDAD frente a terceros sobre la gestion, resultados y productos
de los servicios contratados que seran de propiedad de la GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE
AREQUIPA, hasta que su presentacion a la autoridad publica competente o difusion por parte de
la GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA los vuelva de dominio publico.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Por medio de la presente clausula, el contratista cede los derechos patrimoniales de los cuales
sea titular sobre el estudio, datos procesados, producidos en virtud a este contrato, para su
explotacién no exclusiva, ilimitada, perpetua y con alcance mundial, a favor de la Entidad Publica
contratante. )

Esta cesion de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de reproduccion,
comunicacién al publico, distribucién, traduccion, adaptacién, arreglo, edicion, modificacion,
cambio de formato u otra transformacion, importacion al territorio nacional de copias por cualquier
medio incluyendo la transmisién, asi como cualquier otra forma de utilizacién del estudio y datos
procesados que no estén contempladas en la ley de la materia como excepcién al derecho
patrimonial y, en general, para cualquier tipo de utilizacién y explotacion, que la entidad estime
pertinentes, en cualquier forma o procedimiento, conocido o por conocerse, pudiendo poner a
disposicién el estudio, datos procesados y estadisticas de monitoreo por medio de autorizaciones
o licencias a favor del publico en general.

GARANTIA DEL SERVICIO:

El proveédor del servicio asumiréa la responsabilidad técnica por los servicios prestados y demas
documentacion generada en cumplimiento de sus actividades motivados por el servicio ejecutado.
La revision y/o aprobacion de los documentos por. parte de la Entidad, durante la elaboracion de
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los Estudios, no exime al Caonsuitor de la responsabilidad del mismo.

El proveedor debera garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio prestado por un
periodo de dos (2) afios, contados a partir de la conformidad, durante este plazo, deberd atender
sin costo adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o legales
vinculadas directamente al servicio brindado.

Posterior a la ejecucién del servicio, de existir observaciones al producto entregable, la entidad
podra solicitar al proveedor del servicio su absolucion en el plazo determinado por la entidad, no
pudiendo exceder de 05 dias calendarios, caso contrario de negarse injustificadamente a absolver
observaciones, la entidad podra tomar las acciones legales correspondientes de existir perjuicio
por la demora y/o negativa de absolver las consultas y observaciones.

La conformidad de la ejecucion del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESPONSABIIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONSULTOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo de tres (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad, en caso de incumplimiento el CONSULTOR DEL SERVICIO no volvera a contratar
con la entidad.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS:

La Entidad podra notificar algun acto técnico - administrativo, consultas y otros por intermedio def
correo electrénico institucional de la Entidad, siendo que el consultor, a partir de su contratacion
empleara de manera cbligatoria el Sistema de Notificacién Electrénica registréandose en el sistema
de casillas electrénicas, de conformidad con la Ley 31736, debiendo de cumplir lo dispuesto en la
mencionada normativa.

De producirse la notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fiscal no invalida la
notificacion efectuada con anticipacién por los medios indicados computando los plazos a partir
de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. Para ello, el postor
ganador de la buena pro debera presentar como parte de inicio de ejecucion del respectivo

__servicio, su domicilio electrénico, para las notificaciones de la Entidad.

. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

A la suscripcidon de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negpciado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacidon o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismoe en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores .
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no.se, practhuen los actos
previamente sefialados. '

AdlClonaImente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la €jecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
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Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando o anterior se produzca por parte de:un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar

RESOLUCION CONTRACTUAL:

Cuadlguiera de las partes puede total o parcial el contrato de conformidad con el
numeral 48.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de contrataciones
Publicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién de contrato, las
partés proceden de acuerdo a los establecido en el articulo 122 del Reglamento.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De acuerdo al articulo 81.3 de la ley, en caso de disputas entre la entidad y el contratista durante
la ejecucion contractual, las partes pactan la conciliacion como mecanismo de solucion de
controversias.
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