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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : g4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : oopo4s

: 13/05/2026

Tipo Uso : Consumo

OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
. ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITQ DE DIS
. CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUIN® 2420857

Motive

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Qbr
5-18 ooos 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cédigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
071100385322  SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO PARA PROYECTOS 26,8143 13.200,00 SERVICIO
ITEM CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA
AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINGIA DE PADRE ABAD
- DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2420857,
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL

5.FINALIDAD PUBLICA

SERVICIO DE EXTENSIONISTA AGRARIO 01 DEL PROYECTO
DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL
CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CODIGO UNICO N° 2420957, CON LA FINALIDAD
DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA MISMA, Y

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS Y REQUISITOS EN LA EJECUCION
DE LOS COMPONENTES, ACCIONES Y ACTIVIDADES

CONSIDERANDO QUE EL MENCIONADO PROYECTO, FORMA
PARTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, EJECUTADO A
TRAVES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL, REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN
EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO MENCIONADO EN EL NUMERAL 1, DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA

VIGENTE Y CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR LABORES
ESPECIFICAS COMO EXTENSIONISTA AGRARIO 01 DE LA SUB
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CON
CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE
VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO N° 2420857

EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL ESTUDIO
DEFINITIVO Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS METAS
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026, QUE ESTABLECE
LAS ACTIVIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE
CUMPLIR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

€.1. ACTIVIDADES:

6.1.1. FUNCIONES:

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA EN TEMAS
AGRICOLAS A LOS PRODUCTORES CACAOTERCS.
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ESCUELA DE
CAMPO - ECAS A AGRICULTORES, DE LAS SESIONES
PROGRAMADAS.

APOYAR EN LA REALIZACION DE SENSIBILIZACION A LOS
PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CACAQO PARA LUEGO
REALIZAR LOS TALLERES

YA PLANIFICADOS.

DOTAR DE APOYO EN TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS ALOS
BENEFICIARIOS.

APOYAR A LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN TEMAS
DE ESTUDIOS DE CAMPO ¥ DE GESTION.

APOYAR EN LA ORGANIZACION Y CONSOLIDACION DE LAS
ASOCIACIONES AGRARIAS,

REPORTAR AL RESPONSABLE DEL COMPONENTE LAS
LABORES REALIZADAS EN CAMPO Y REGISTRO DE
CAPACITACIONES
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 0p4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : goog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2028
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS
Motive . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcion Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Ac/AI/Obr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

(CONSOLIDADO DEL GRUPO DE TECNICOS).

COORDINAR CON AUTORIDADES LOCALES,

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y EQUIPQ TECNICO DEL
PROYECTO.

ELABORAR INFORMES TECNICOS CON EVIDENCIAS
(FOTOGRAFIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, FICHAS DE CAMPO) Y
CUMPLIR CON LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO

OTRAS FUNCIONES QUE AMERITE EL JEFE INMEDIATO DEL
PROYECTO.

6.1.2.FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO:

APOYAR AL COORDINADOR EN FORMULAR LA MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

ELABORAR EL ACTADE LOS SALDOS, INSUMOS Y
HERRAMIENTAS DEL MOVIMIENTO A LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO CON COPIA AL ALMACEN CENTRAL.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

REALIZAR 34 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA PARA EL ENTREGABLE 1

REALIZAR 88 VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA
PERSONALIZADA PARA EL ENTREGABLE 2 AL ENTREGABLE 4.
REALIZAR DE 01 A 02 SESIONES DE ESCUELAS DE CAMPO -
ECAS

COORDINAR CONSTANTEMENTE CON EL COORDINADOR
PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN EL CAMPO

MONITOREAR LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS

REALIZAR EL CONSOLIDADO DEL TECNICO Y PROMOTOR DEL
AVANCE DE SUS ACTIVIDADES MENSUALES.

PROGRAMAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LOS
CASERIOS DESIGNADOS SEGUN SU SECTOR, PARA LA
COORDINACION E INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES
QUE VAN A REALIZAR DURANTE EL PERIODO.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
ADJUNTO POA

PERFIL DEL PROVEEDOR: 7.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

Tﬂ'hi‘JégDO Y/O BACHILLER EN AGRONOMIA, FORESTAL Y/O
AFI :

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA NO MENOR DE (30) MESES A PARTIR DE LA
OBTENCION DEL GRADO DE HABER LABORADOS EN
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EXPERIENCIA DE (18) MESES EN ASISTENCIA TECNICA EN EL
CULTIVO DE CACAQ.

CONTAR CON 2 CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES EN EL
CULTIVO DE CACAQ.

CONTAR CON 2 CERTIFICADOS DE SER FACILITADORES DE
SESIONES DE ESCUELAS DE CAMPO - ECAS

CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO (PRESENTAR FICHA
RUC)

ESTAR INSCRITO Y HABILITADO EN EL REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE SERVICIO
(PRESENTAR RNP).

SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA

TENER CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
VINCULADO A SU RUC.

CONTAR CON MOTOCICLETA LINEAL Y/O MOTOKAR PROPIA
Y/Q ALQUILADA, SU LICENCIA DE CONDUCIR RESPECTIVA
VIQENTE, BOAT, CABGO DE FROTECCION.

CERTIFICADO DE MICROSOFT OFFICE.
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : poogas

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr

5-18 0008 10 008 0017 0121 2420857 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

COMPETENCIAS:

CAPACIDAD PARA ELABORAR PROPUESTAS TECNICAS
PARTICIPATIVAS.

CAPACIDAD DE REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS.
RESOLUCION DE PROBLEMAS EN CAMPO

TRABAJO EN EQUIPO Y COORDINACION CON EL PERSONAL
DEL PROYECTO.

ADAPTABILIDAD A CONDICIONES DE TRABAJO EN ZONAS DE
INTERVENCION DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA PERNOCTAR EN LA ZONA
DE TRABAJO (AMBITO DE INTERVENCION),

¢LA EXPERIENCIA SERA ACREDITADA MEDIANTE CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

()RESOLUCIONES

(i)COPIA SIMPLE DE CONTRATOS

(iil) CONSTANCIAS

(iv) CERTIFICADOS

(vJORDENES DE SERVICIO

(vi) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE, DE MANERA
FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO.

(vii)CURSOS DE CAPACITACION O ESPECIALIZACION SE
AFREDITAFIA MEDIANTE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O
TITULOS.

7.2 PERSONAL CLAVE
NO CORRESPONDE

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1.0BLIGACIONES:

¢EL PERSONAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE EXIGE EL PRESENTE TERMINO DE
REFERENCIA, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

EN EL PRESENTE SERVICIO. SE COMPROMETE A GUARDAR
ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACION,
DOCUMENTACION, DATOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA A LOS QUE TENGA ACCESO
CON OCASION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, YA SEA DE LA
ENTIDAD, DEL PROYECTO O DE LOS BENEFICIARIOS.

#DICHA INFORMACION NO PODRA SER DIVULGADA,
REPRODUCIDA, CEDIDA NI UTILIZADA PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SIN AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ENTIDAD.

¢ESTA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD SE MANTIENE
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y AUN DESPUES DE
SU CULMINACION.

¢EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION SERA
CONSIDERADO FALTA GRAVE E INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, SUJETO A LAS PENALIDADES Y
RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN CONFORME A LA
NORMATIVA VIGENTE Y AL CONTRATO.

¢EL PERSONAL CONTRATADO DEBERA PORTAR DE MANERA
OBLIGATORIA Y PERMANENTE LA INDUMENTARIA DEL
PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN
CAMPO, CAPACITACIONES, VISITAS TECNICAS Y EVENTOS
RELACIONADOS, SEGUN LO DISPONGA LA ENTIDAD.
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO, IDENTIFICACION : ponaas

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420057
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisidn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AilCbr
5-18 0008 10 008 0017 0121 2420957 6000009
Cddigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
INFRACCIONES (ART. 87 DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PASIBLES DE SANCION A
LA LEY 32088) PARTICIPANTES, POSTORES, PROVEEDORES Y

SUBCONTRATISTAS LAS SIGUIENTES:

"DESISTIRSE O RETIRAR INJUSTIFICADAMENTE SU
PRDF‘UESTA DE MANERA REITERADA.

"INCUMPLIR INJUSTIFICADAMENTE CON SU OBLIGACION DE
PERFECCIONAR EL CONTRATO O DE PERFECCIONAR
ACUERDOS MARCO.

“LA SOLICITUD CAUTELAR JUDICIAL NO REPRESENTA UNA
RENUNCIA AL ARBITRAJE. UNA VEZ CONSTITUIDO EL
TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE ASUME COMPETENCIA PARA
CONOCER LA MEDIDA CAUTELAR EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE. SUBCONTRATAR PRESTACIONES SIN
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O EN
PORCENTAJE MAYOR AL PERMITIDO

POR EL REGLAMENTO, O CUANDO EL SUBCONTRATISTA NO
CUENTA CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP O ESTE
IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

"NEGARSE INJUSTIFICADAMENTE A CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO QUE DEBEN
EJECUTARSE CON POSTERIORIDAD AL PAGO.

"SUSCRIBIR CONTRATOS O ACUERDOS MARCO SIN CONTAR
CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL RNP O SUSCRIBIR
CONTRATOS POR MONTOS MAYORES A SU CAPACIDAD LIBRE
DE CONTRATACION, EN ESPECIALIDADES O CATEGORIAS
DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR EL RNP.

"OTRAS CAUSAS CONSIDERADAS POR LA LEY 32069 EN EL

ART. 87
LUGAR Y PLAZO DE EL SERVICIO COMO EXTENSIONISTA AGRARIO 01 DEL
EJECUCION DE LA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL

PRESTACION DEL SERVICIO  CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CODIGO UNICO N° 2420857,

EL LUGAR DE LA PRESENTACION DEL PRESENTE SERVICIO SE
LLEVARA A CABO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, DONDE INTERVIENE EL PROYECTQ, EL CUAL
ABARCA (10) CASERIOS: NUEVA IRAZOLA, MISHQUIYACU,
NUEVA ESPERANZA, NUEVO UCAYALI, CORAZON DE JESUS,
PRIMAVERA, PAUJIL, ALTO YANAYACU, LOS ANGELES,
ALEXANDER VON HUMBOLDT (CAPITAL DISTRITAL) Y (3)
SECTORES: PIEDRA

MONTERRICO, BOA.

8.2 PLAZO:

EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SE CORRESPONDE
DESDE EL ENTREGABLE 1 AL ENTREGABLE 4 DEL ANO 2026,
CONTEMPLADOS EN FUNCION AL TIEMPO DE TRABAJO, SIN
QUE ELLO GENERE UN PAGO ADICIONAL A FAVOR DEL
EXTENSIONISTA AGRARIO 01 (VER CUADRO EN TDR)

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, COMO
ENTIDAD CONTRATANTE PROVEERA DE BIENES Y
HERRAMIENTAS QUE DERIVEN DE LA NECESIDAD DE LOGRAR
LOS OBJETOS ¥ PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD.




Sistema Integrado de Gestion Administrativa

Mddulo de Logistica
Versidn 25.02.01.U2

UNIDAD EJECUTORA : pp4

NRO. IDENTIFICACION : ggog4s

Direccién Solicitante
Entregar a Sr(a)

Fecha

Actividad Operativa

PEDIDO DE SERVICIO N°

REGION UCAYALI-AGUAYTIA

Tipo Uso : Consumo
: OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
. ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
13/05/2026

Fecha . 13/05/2026
Hora 16:15
Pagina: 5deT

: C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS

Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUIN* 2420957
FF/Rb | META/MNEMONICO|  Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AI/Obr
5-18 ooos 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
PENALIDAD A.PENALIDAD DE MORA.

OTRAS PENALIDADES

APLICABLES

FORMA DE PAGO

NECESARIAMENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEBERAN
ESTABLECER LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR MORA,
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION, SE LE
APLICARA AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR MORA POR
CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO

CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO O DE SER EL CASO
DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE.

EN TODOS LOS CASOS, LA PENALIDAD SE APLICARA
AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES FORMAS:

PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO
F X PLAZO EN DIAS
DONDE:
F=0.40
F=0.40

CABE PRECISAR QUE LA PENALIDAD POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR CADA UNA UN MONTO
MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
DEL CONTRATO VIGENTE, O DE SER EL GASO, DEL ITEM QUE
DEBIO EJECUTARSE.

CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA
PENALIDAD POR MORA O EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL CASO,

LA ENTIDAD PUEDE RESOLVER EL CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO.

DE SER NECESARIO, SE DEBERA INDICAR PENALIDADES
DISTINTAS A LA MORA, LAS CUALES DEBERAN SER
OBJETIVAS, RAZONABLES ¥ CONGRUENTES CON EL OBJETIVO
DE LA CONTRATACION. HASTA POR UN MONTQ MAXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL
CONTRATO O DE SER EL CASO DEL [TEM QUE DEBIO
EJECUTARSE.

SE DEBERA ELABORAR UN LISTADO

DETALLADO DE LAS PENALIDADES, DESCRIBIENDO LAS
SITUACIONES, CONDICIONES, ETC., QUE DEBEN SER OBJETO
DE PENALIDAD, ASI COMO TAMBIEN, LOS MONTOS O
PORCENTAJES QUE LE CORRESPONDA APLICAR, (VER
CUADRO EN (TDR)

SE REALIZARA EL PAGO POR ENTREGABLE POR LA SUMA DE
S/3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES),
DESPUES DE SER EJECUTADA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Y OTORGADA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO POR EL
COORDINADOR DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
SUPERVISOR DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y LA
POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

EL PAGO SE CONTABILIZA SEGUN LOS DIAS CALENDARIOS
LABORADOS A PARTIR DEL DIA DE INICIO A FIN DE LA ORDEN
DE SERVICIO, COMO SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

13.1 COSTO ESTIMADO.

EL COSTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO ES S/ 13,200
(TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) A TODO COSTO
INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY SEGUN CUADRO
DETALLADO:
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : go4  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/06/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO CON CUI N* 2420957

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AilQbr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cddigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

PRODUTO/ENTREGABLE EL ENTREGABLE DEBE DE CONTENER LO SIGUIENTE

"PLAN DE TRABAJO

“INFORME TECNICO DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL PROYECT
"PANEL FOTOGRAFICO

"FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA Y LISTA DE PRODUCTORES
DE LAS ECAS.

"COPIA FEDATEADA DE CONTRATO (SILO REQUIERE).

"COPIA FEDATEADA DE CONTRATO (SI LO REQUIERE).
"RECIBO POR HONORARIO

"OTROS QUE REQUIERAEL (LA) JEFE INMEDIATO

ESTOS ENTREGABLES SERAN REMITIDOS EN UN PLAZO NO
MAYOR A 18 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO Y/O ORDEN
DE SERVICIO.

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL
COORDINADOR DEL PROYECTO, QUIEN SOLICITARA AL
SUPERVISOR LA VERIFICACION, DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DE LA PRESTACION, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE LOS SIETE (7) DIAS CALENDARIOS DE SER
RECIBIDOS ESTOS, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
144° DE LA LEY N° 32069

LEY GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA, LA CALIDAD, LA
CANTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, PREVIA PRESENTACION DEL ENTREGABLE
Y COMPROBANTE DE PAGO, EN CONCORDANCIA A LOS
PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA Y POR TANTO, SE
GENERARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO
SEGUN FORMATO DEL ANEXO 10.

NO CORRESPONDE
OBLIGACION, EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA
ANTICORRUPCION Y O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
SOBORNO: JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS

ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN
RELACION AL CONTRAT

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROPIEDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTAY
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONCCIMIENTO; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O

PRACTICAS.
SOLUCION DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION
CONTROVERSIAS E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON

RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL.



Sistema Integrado de Gestién Administrativa Fecha : 13/05/2026
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : gopg4s

Tipo Uso : Consumo

Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha : 13/05/2026

Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DIS
Motivo . CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO D1 PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420957

FF/IRb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-18 0008 10 008 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

RESCOLUCION DEL CONTRATO LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD PUEDE

POR INCUMPLIMIENTOS RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES
CASOS:
a)POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO.
b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES,

EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU CARGO.
c)POR PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE O IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO
SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.

8)POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION DURANTE
LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA DERECHO A LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD A RESOLVER
AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO DERECHO AL CONTRATO,
BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE EL GRU REMITA UNA
COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA
RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE

ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE
HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA
ORDEN DE SERVICIO POR MUTUOC ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA,

GESTION DE RIESGO NO CORRESPONDE
NaL DE UCA LI
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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 01 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N°® 2420957.

SOLICITANTE:  Sub Gerencia de Deszarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTQ DE UCAYALI” CON
CUI N° 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del
Servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 01.

AREA USUARIA:

4 Gobierno Regional de Ucayali

4 Gerencia Territorial de Padre Abad.

4 Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

4 Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cddigo
Unico N° 2420957,

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
tnico N° 2420957

4 META: 008

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

OBIETO DEL CONTRATO

Contratar una persona natural para que brinde el servicio de EXTENSIONISTA AGRARIO 01 del
proyecto denominado: “Mejoramiento de |la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cddigo
Unico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y reguisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio
Definitivo en Distrito de Alexander Von Humbaoldt.

C.c. Archive

File Personal
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FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversién Publica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social, requiere la contratacion del servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 01 para
la ejecucion del proyecte mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y
con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO 008

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como EXTENSIONISTA AGRARIO
01 de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al proyecto: “Mejoramiento
de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia
de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo unico N° 2420957, en base a los objetivos
planteados en el Estudio Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo
Anual (POA) 2026, que establece las actividades y los requerimientos que debe cumplir el

proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Brindar asistencia técnica personalizada en temas agricolas a los productores
cacaoteros.
Responsable de la ejecucion de las Escuela de Campo - ECAs a Agricultores, de las
sesiones programadas.
Apoyar en la Realizacién de sensibilizacidn a los productores del cultivo de cacao para
luega realizar los talleres ya planificados.
Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
Apovyar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestion.
Apoyar en |a organizacion y consolidacion de las asociaciones agrarias.
Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).
Coordinar con autoridades locales, organizaciones de productores y equipo técnico
del proyecto.
Elaborar informes técnicos con evidencias (fotografias, listas de asistencia, fichas de
campo) y Cumplir con los entregables establecidos en el contrato

£ & EEEE & ¢

f_

Otras Funciones que amerite el jefe inmediato del proyecto.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINQO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apovyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
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4 Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia
de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAIO.

4 Realizar 34 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1

4 Realizar 68 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2 al
entregable 4.

4 Realizar de 01 a 02 sesiones de escuelas de campo- ECAs

4 Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

4 Monitorear las parcelas demostrativas

4 Realizar el consolidadoe del técnico y promotor del avance de sus actividades
mensuales.

4 Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segtn su sector,
para la coordinacion e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el
periodo.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4 Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.
Experiencia General
4 Experiencia no menor de (30) meses a partir de la obtencién del grado de haber
laborados en entidades publicas y privados
Experiencia Especifica
4 Experiencia de (18) meses en asistencia técnica en el cultivo de cacao.
Contar con:
4 Contar con 2 certificados de capacitaciones en el cultivo de cacao.

4 Contar con 2 certificados de ser facilitadores de sesiones de Escuelas de Campo - ECAs

4 Contar con RUC activo y habido (Presentar Ficha Ruc).

4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio (presentar RNP).

4 Suspensidn de 4ta categoria

4 Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

4 Contar con motocicleta lineal y/o motokar propia y/o alquilada, su licencia de conducir
respectiva vigente, SOAT, casco de proteccion.

4 Certificado de Microsoft office.

competencias:
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4 Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.

4 Capacidad de redaccién de documentos técnicos.

4 Resolucién de problemas en campo

4 Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.

4 Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto

4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de
intervencion).

» La experiencia serd acreditada mediante cualguiera de los siguientes documentos:
(i) Resoluciones

(i) copia simple de contratos

(iii) constancias

(iv) certificados

(v) ordenes de servicio

(vi) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

(vii) cursos de capacitacién o especializacién se acreditard mediante constancias,
certificados o titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

» El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente
término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente
servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacidn,
documentacidon, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza a los que
tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del servicio, ya sea de |a entidad, del proyecto
o de los beneficiarios.

» Dicha informacidon no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacién expresa y por escrito de la
entidad.

» Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y aun
después de su culminacion.

C.c. Archive
File Personal
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» El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan conforme a
la normativa vigente y al contrato.

» El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga |a entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)
Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores vy
subcontratistas las siguientes:
v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida
cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin
autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el
reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcién vigente en el RNP
o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pago.

¥" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP
o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacién, en
especialidades o categorias distintas a |as autorizadas por el RNP.

¥ QOtras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR:

El servicio como EXTENSIONISTA AGRARIO 01 Del proyecto “Mejoramiento de la Cadena
de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre
Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo Unico N° 2420957, El lugar de |a presentacion
del presente servicio se llevard a cabo en el Distrito de Alexander Von Humboldt, donde
interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola, Mishquiyacu, Nueva
Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazon de Jesus, Primavera, Paujil, Alto Yanayacu, Los Angeles,
Alexander Von Humboldt (capital distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

9.2 PLAZO:

El plazo de ejecucidn del servicio se corresponde desde el entregable 1 al entregable 4 del
afio 2026, contemplados en funcién al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago
adicional a favor del EXTENSIONISTA AGRARIO 01.
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MEDIDA | avance _ ; CONTENIDO DEL SERVICIO
Eribraia t 25 % 19 dias calendarios (a la emision | 1. PLAN DE TRABAJO
8 de la orden de servicio) 2. INFORME DE PAGO ¥ TECNICO
25% 1.PLAN DE TRABAJO
. eidar
Entregable 2 19 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
25% 1.PLAN DE TRABAJO
. I .
Entregable 3 19 dias calendarios 3. INFORME DE PAGO Y TECNICO
25% - - 1.PLAN DE TRABAJO
Entregable 4 19 dias calendarios
2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
TOTAL 100%

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes vy
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacidn de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debié ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el casg, del item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debid ejecutarse.
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Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc.,, que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

PENALIDADES
N* SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES s s PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el proveedor del servicio no cumple con las .
. - Segun Informe del
metas programadas plan de trabajo y otras actividades | cnrdingdiss ol
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo | El equivalente al Bpbcicns ratifi:adc: il
01 correspondiente. El entregable 1 (34 asistencias (0.03%) de la P Y P
= 3 el responsable de la
técnicas personalizadas) y del entregable 2 a entregable uiT

Subgerencia de Desarrollo

4 (68 asistencias técnicas personalizadas), realizar 2a 3 ey )
| Economico y Social.

escuelas de campo, etc.).

Segln Informe del
coordinador ¥ el
supervisor y ratificado por
el responsable de la
Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucion (portar indumentaria | El equivalente al
02 adecuada) durante la ejecucion de las actividades y/o (0.02%) de la
labores encomendadas, segln descrito en el item 7, uiT
numeral 7.3.1 (obligaciones).

Seglin Informe del
coordinador y/o el
supervisor y ratificado por
el responsable de la
Subgerencia de Desarrollo
| Econdmico y Social.

El equivalente al
(0.02%) de |a
uiT

por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito

03
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones).

12. FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada |a prestacion del servicio y otorgada la conformidad
de servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es $/ 13,200 (Trece mil Doscientos con 00/100 Soles) a
todo costo incluido los impuestos de ley seglin cuadro detallado:

UNIDAD DE
ENSUAL MONTO TOTAL
iTEM MEDIDA MONTO M
01 Entregable 1 3,300.00 13,200.00
C.c. Archive
File Personal

%

:-fﬁ'
Rf’erg‘l‘ll‘latﬂu a

Carretera Federico Basadre Km, 163/Portal Aguaytia



& GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
f GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
' SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

,I/ T

02 Entregable 2 3,300.00

03 Entregable 3 3,300.00

04 Entregable 4 3,300.00

13. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente
v Plan de trabajo

Informe técnico dirigido al coordinador del proyecto

Panel Fotografico

Fichas de Asistencia Técnica y Lista de Productores de las ECAs.

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

Estos entregables seran remitidos en un plazo no mayor a 19 dias calendarios, contabilizados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato y/o orden de servicio.

R Wy A % K

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitara
al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacidn, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacion Publica, la calidad, |la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, previa presentacién del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia
y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segiin FORMATO del ANEXO
10.

15. GARANTIA:
No corresponde

16. OBLIGACION, ANTICORRUPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los o¢rganos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacidon de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacidn y/o accién judicial.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes

Casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto méximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo.

c) Por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacién.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio gue no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion

durante la ejecucidon contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a
resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que
el GRU remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucidn, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del drea usuaria.

19. GESTION DE RIESGO
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