FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE DE
ARCHIVOS EN CONTATACIONES en el Marco del Proyecto de Inversion "CREACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAEN LOS CENTROS POBLADOS
VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISC SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGION UCAYALI", CON CUI N° 2338221-ITEM
N°1-I.E. 420

FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios como ASISTENTE DE
ARCHIVOS EN CONTATACIONES para ¢! proyecto de inversion denominada "CREACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS
VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGION UCAYALI", CON CUI N°2338221-ITEM N°1-LE.
420, tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la gestién y seguimiento
de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector educacion para
beneficiar a la poblacidn.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoye técnico y administrativo en la gestion de los procesos de contratacion pablica,
asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucion de los
proyectos y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

1 1 servicios

Contratacién de una persona natural para la prestacion de
servicios como ASISTENTE DE ARCHIVOS EN
CONTATACIONES en el Marco del Proyecio de Inversion
"CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS
VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO SANTA ROSA DE
MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGION
UCAYALI", CON CUI N° 2338221-ITEM N°1-L.E. 420 .

. Actividades para desarrollar:
Veiar por la conservacion adecuaaa de los documentos fisicos, evitandc dafios, deterioros o

pérdidas.

Mantener el orden y limpieza del drea de archivo donde se guarda el expediente 4
Recibir el expediente técnico aprobado y verificar que esté completo con todos los documentos [{:’, =
requeridos (planos, especificaciones, presupuestos, informes, eic.). %
Clasificar y ordenar los documentos del expediente sequin el indice o estruciura establecida.

- @

Archivar fisicamente el expediente en carpetas o archivadores identificados claramente con &l
nombre del proyecto y niimero de expediente.
Organizar y almacenar los archivos digitales en carpetas electrénicas con nomenclatura clara y

accesible

Proveer doccumentacion requerida durante auditorfas, supervisionss o inspecciones relacionadas con

la obra.

Facilitar la bisqueda y entrega de documentos del expediente a los responsables del proceso de

contratacion.

g
&
o .




s  Controlar [a salida y devolucion de documentos para evitar pérdidas o extravios.
+« Mantener actualizado el inventario de expedientes y documentos vinculados a cada proceso de
contratacidn.

5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

[. ANTECEDENTES

ll. GENERALIDADES DEL PROYECTQ
lll. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES
V. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

71

7.2,

Formacion Académica.
Persona natural con secundaria completa.
Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 06 meses [aborando yfo prestando servicios en entidades
ptblicas yfo privadas.

Experiencia Especifica
Experiencia especifica minima de: 03 meses como apoyo administrativo y/o desempeiiando
funciones refacionados al objeto de la contratacion en el sector publico y/o privado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) cerfificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Capacitacién
- Cursos ylo especializacion yfo capacitaciones ylo actualizacién ylo taller y/o
diplomado: NO REQUIERE.

Otros

*  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
+  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimerc de RUC
= Contar con regisfro unico de coniribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de ia Grrengia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N° 220
- Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Penll. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion
sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion de esta dicha
permanencia del que brinda &l servicio seran con 24 horas de anticipacion).

Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera de 84 dias calendarios, notificado la orden de
servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del area
usuaria lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del
que brinda el servicio).




8.

INFORMES/PRODUCTO

PLAZO

INFORMES

DESCRIPCION DE INFORMES

Como  méaximo
hasta los 21 dias
calendarios, de
notificada la orden
de Servicio

INFORME 1

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1,5.2

+ Velar por la conservacién adecuada de fos documentos
fisicos, evitando dafios, deterioros o pérdidas.

« Mantener el orden y limpieza del 4rea de archivo donde se
guarda el expediente

= Recibir el expediente técnico aprobado y verificar que esté
completo con todos los decumentos requeridos (planos,
especificaciones, presupuestos, informes, etc.).

» Clasificar y ordenar los documentos del expediente segdn el
indice o estructura establecida.

+ Archivar fisicamente el expediente en carpetas o archivadores
identificados claramente con el nombre del proyecto y numero
de expediente.

* alos adelantos direclos y para materiales otorgados al coniratista.

el mismo que se preseniard como méximo hasta los (21) dias
calendario, contados a partir de Ia fecha de la notificacién de la
Orden de Servicio.

Como  maximo
hasta los 42 dias
calendarics, de
nofificada fa orden
de Servicio

INFORME 2

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1,5.2,
*  Organizar y almacenar los archivos digitales en carpetas
elecirénicas con nomenclatura clara y accesible
+ Proveer documentacién requerida durante auditorias,
supervisiones o inspecciones relacionadas con la obra,
+ Facilitar fa bdsqueda y entrega de documentos del expediente
a los responsables del proceso de contratacidn.
¢ Controlar la salida y devolucion de documentos para evitar
pérdidas o extravios.
+ Mantener actualizado el inventario de expedientes y
documentos vinculados a cada proceso de contratacién.

el mismo que se presentard como mdximo hasta los (42) dias
calendario, confados a partir de la fecha de Ia notificacion de la
Orden de Servicio.

Como  maximo
hasta los 63 dias
calendarios, de
nofificada fa orden
de Servicio

INFORME 3

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberz
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1,5.2, G.Q""‘;\,

+ Velar por la conservacién adecuada de los documentos ¢
fisicos, evitando dafios, deterioros o pérdidas. &)

« Mantener el orden y limpieza del 4rea de archivo donde $&,
guzrda el expedientc .

* Recibir el expediente iécnico aprobado y verificar que esté
completo con todos los documentos requeridos (planos,
especificaciones, presupuestos, informes, etc.).

o Clasificar y ordenar los documentos del expediente segin el
indice o esiructura establecida.

« Archivar fisicamente el expediente en carpetas o archivadores
identificados claramente con el nombre del proyecto y nimero
de expediente.

¢ alos adelantos directos y para materiales otorgados al conlratista.

el mismo que se presentard como médximo hasta los (63) dias
calendario, contados a partir de la fecha de Ia notificacién de la
Orden de Servicio.




La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1,5.2,
»  Organizar y almacenar los archivos digitales en carpetas
electrénicas con nomenclatura clara y accesible
s  Proveer documentacion requerida durante auditorias,
supervisiones o inspecciones relacionadas con la obra.
s  Facilitar la bisqueda y entrega de documentos del expediente
calendarios, de a los responsables del proceso de contratacion.
notificads la orden + Controlar la salida y devolucidn de documentos para evitar
de Servicio pérdidas o extravios.
+ Mantener actualizado el inventario de expedientes y
documentos vinculados a cada proceso de contratacion.

Como  maximo
hasta los 84 dias INFORME 4

el mismo que se presentard como mdximo hasta los (84) dias
calendario, contados a partir de Ia fecha de Ia notificacion de Ila
Orden de Servicio.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario
para la recepcion virfual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Obras, en el
plazo méximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el eniregable, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia
siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE tas comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgéandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de fa complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacidn, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede oforgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimienio no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efecta la
recepcion o no otorga la conformidad, segtin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutadd
la prestacidn, aplicandose la penalidad que commesponda por cada dia de atraso. 2

k3
s

15. FORMADE PAGC

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el ariiculo 67° de
la Ley, y se efectuard en CUATRO (04) armadas, se emiitira la conformidad por la Sub Gerencia de
Obras de la Gerencia Regional de Infragstructura al informe presentado y aprobado de acuerdo a
los términos de referencia.

Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del

INFORME informe 1
1
Correspondiente al 25.00 % luego de [a presentacion y conformidad del
INFORME informe 2
2
Correspondiente al 25.00 % luego de la presentacion y conformidad del
INFORME informe 3
3

-

——




12.

Correspondiente al 25.00 % [uego de la presentacion y conformidad del
INFORME informe 4

4

Cada infonme debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
¥» Informe

» Conformidad del informe

#» Comprobante de Pago

¥» CCl

El pago se realizard con abono en la cuenta “Cdédigo de Cuenta interbancaria” (CCl) del contratista,
como mdéximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacién del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
fa recepcion formal y completa de la documentacion comrespondiente, seguin lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Ptblicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrate para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE e aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin tipo,

conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de fa Ley N° 32069, Ley General de u‘*

Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la apiicacion de la penaiidad por mora no debe exceder el 10% dei munto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segiin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucién de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de fa penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

3 lul




Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de

Procedimiento de

observaciones realizadas.

retraso

A penalidad Fagma de célculo verificacion

En caso el contratista incumpla | 0,05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
01 | con su obligacién de ejecutar la retrasa Usuaria (SGO-GRI)

prestacién del informe

Por la presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
02 | del Producto o informe (de retraso Usuaria (SGO-GRI)

acuerdo con los Términos de

Referencia)

Por la presentacion del informe | 0,05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
03 |sin haber levantado Ilas Usuaria (SGO-GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado solo para los fines contratados, por lo que
cualquier alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por
el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de
las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que
pudieran derivarse de ello. Esta obligacién se mantendra incluso después de la conclusion del contrato
y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral
con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante la prestacion del servicio, serdn de propiedad dnica y exclusiva de la Entidad,
guedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacién expresa por
parte del Gobiemo Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacién o divulgacion
publica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

14.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal
¢} del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas y 144
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de fa
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

15.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de laj=:

Baclar-rian lurada de Prohibiciones ¢ !ncompatibilidades ~ ~:'» ee ho~~ -afarancia en la Ley.de
prevencion y mitigacién del conflicto ue intereses en el acLesu y saiida de personal del servicio piblico.

Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

El coniratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entragado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
plblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor




17.

18.

referencial o valor estimado, élaboracion de documentos del procedimiento de seleccién,
calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

+ El contrafista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier infento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

¢ Asimismo, se obliga a conducirse en todo mamento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad vy de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
organos de administracidén, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacidn privilegiada que conociera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacién,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
decumentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobiemo Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contraio en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean

imputable a [as partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢} Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

¢) Por la presentacidn de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacién del monto maximo de fa penalidad por mora o de ofras penalidades, en la/s:

ejecucidn de la prestacion a cargo.
g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinidn del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles parz guz sjecute la prestzZi#» ~ sithgar = I~ ~nhaaryacidn, bajo apercibimicoto de resolver el
contrato. Saivo que el incumplinsienio no pueda ser revertido, dnicamente se niificara la decision e
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el drea usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucidén parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucion que se efectiie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precisién, se entiende que la resolucion es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.




19.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucion de contraio sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o
eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General
de Contrataciones Piblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-EF — Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion denfro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se flegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
nofificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32089, Ley General de
Contrataciones Plblicas.

Ing] Martin CorogaiVillahaerte Miranda
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