GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003

PRODUCTO // META: 02

SIN PRODUCTO//

FUENTE DE FINANCIAMIENTQ: FIDEICOMISQ

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o juridica para la prestacion del servicio COMO
ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, destinado al carga del prayecto. "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
CODIGO UNI(;O DE INVERSIONES: 2566423,

FINALIDAD PUBLICA:

La prestacion del servicio COMO ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, destinado al cargoc del proyecto.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 297
DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES:
2566423,

[ FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
| FIDEICOMISO 2 |

Contratacion de una persona natural o juridica para la prestacion del servicio
COMO ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, destinado al cargo del proyecto. “"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTQ DE UCAYALI
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2566423.
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ACTIVIDADES:
» REVISION DE LA DOCUENTACION FISICO Y DIGITAL DEL EXPEDIENTE
TECNICOS.
FOLEQ DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.
ESCANEQO DE PLANOS DE EXPEDIENTES TECNICOS
ORDENAR FILE DE OBRA
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de infraestructura
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6. PERFIL DEL PROVEEDOR:
6.1. DEL POSTOR.

Profesional Técnico egresado en computacion informatica,

Experiencia minima de 4 afios en entidades publicas.

Dispanibilidad inmediata.

Certificados o capacitaciones similares al puesto.

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta

economica es <1 UIT.

Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) — cuenta relacionada al

namero de RUC

Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente.

# Declaracion jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar por el estado.

#» Declaracion jurada de contar con toda la documentacién obligatoria minima
exigida segun corresponda.

» Otros requisitos a ser considerados por el area usuaria (de corresponder).
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7. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregables, segun el siguiente cuadro:

PORCENTAJE DE | CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO

&=
ENTREGABLES AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
—— INFORME DE
ENTREGABLE i pSREERS\{rIgE)%SS il
100%

8. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la gerencia territorial de padre abad, carretera Federico Basadre km 163

9. PENALIDAD:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden, se
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo a la siguiente férmula:

_ ____ 010X MONTO VIGENTE
FENALIBALDIARIA = F X PLAZO VIGENTE EN DIAS
Donde:

F=0.40
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El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
(10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de Ia
penalidad, el cumplimiento de la obligacion

OTRAS PENALIDADES:

NO CORRESPONDE.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a
cada entregable, previa conformidad de Iz Sub Gerencia de infraestructura, conforme al
Cuadro de Entregables. En caso el entregable sea culminado antes del plazo maximo
establecido, el pago podra efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia De Infraestructura, previa
verificacion el cumplimiento del servicio.

GARANTIA:
NO CORRESPONDE

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

v El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asssores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal en relacién al contrato.

v Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gue se
refiere la ley general de contrataciones plblicas.

v Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/fo accion judicial.

16. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Poracumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por la paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva |a continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
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irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién,
durante la ejecucion contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que Ia
GTPA remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar,

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial Ia orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del drea usuaria.

17. GESTION DE RIESGOS 7" (s
NO CORRESPONDE ey 3

(FIRMA DEL JEFE DEL AREA USUARIA)

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad,/Ucayali

Reé_‘ién

Productiva



