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 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional. 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE TASACIÓN PARA 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA – SANTA INÉS – EMPALME 
RUTA 28A, VÍA LOS LIBERTADORES (PÁMPANO), TRAMO: HUANCAVELICA – SANTA 
INÉS.  
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
Contratar el “Servicio de elaboración de informes técnicos de tasación para adquisición de 
predios afectados por el derecho de vía de la obra: mejoramiento de la carretera Huancavelica 
– Santa Inés – empalme ruta 28a, vía los libertadores (pámpano), tramo: Huancavelica – 
Santa Inés”, a fin de adquirir los predios afectados por el citado proyecto vial, tomando en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 
 

4. FINALIDAD PÚBLICA 
Obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los terrenos afectados por la obra: 
mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Santa Inés – Empalme Ruta 28A, Vía Los 
Libertadores (Pámpano), Tramo: Huancavelica – Santa Inés. 
 
NEMÓNICO/FINALIDAD 0172: 00001 - 0193382 PACRI REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA SANTA INÉS EMPALME RUTA 
28A LOS LIBERTADORES REGIÓN HUANCAVELICA. 
 

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Las actividades se realizarán en relación a lo enmarcado en DL 1569 del 28.05.2023 y de la 
Resolución Ministerial N° 763-2018-MTC/01, Disposiciones Complementarias para la 
Elaboración de las Tasaciones de los Inmuebles necesarios para la ejecución de los 
Proyectos de Infraestructura en el ámbito de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por Peritos u Organismos Especializados.  
 
5.1 Trabajos Preliminares  

Revisión de antecedentes del proyecto   
Ubicar el inmueble afectado objeto de la tasación, así como su entorno físico y económico 
tales como ciudades, vías de comunicación, actividades económicas predominantes, entre 
otras relevantes para fines de tasación. 
Revisión del Expediente Técnico Legal 
a) El Expediente Técnico Legal debe contener la información establecida en el artículo 

15° del Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 
b) La información contenida en el Expediente Técnico Legal deberá ser revisada por el 

Perito Tasador. Esta información será verificada en campo a través de la inspección 
ocular al inmueble afectado.  

c) La Entidad podrá encargar la revisión de los expedientes técnicos en un incremento no 
mayor del 15% del total de tasaciones a elaborar. 

d) Revisar la normativa establecida en la ley N° 32355 (2025) y su reglamento (D.S. N° 
013- 2025-MTC), documento que Aprueba los Lineamientos para la aprobación del 
valor de m2 terreno de las áreas a adquirir, distinguiéndose un valor para el tipo o uso 
del terreno. 

 
5.2 Trabajos de Campo 

Inspección ocular del inmueble afectado 
a) Inspeccionar el inmueble afectado con la finalidad de verificar y constatar a una fecha 

determinada las características físicas generales del inmueble y los titulares del 
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 inmueble, en concordancia con el Expediente Técnico Legal. 
b) Realizar el registro fotográfico adecuado del inmueble afectado que contendrá vistas 

panorámicas y de detalle del terreno, edificaciones, cultivos permanentes y temporales, 
mejoras y otras existencias en el inmueble afectado materia de tasación. 

c) Constatar y verificar el perjuicio económico que comprende el daño emergente y lucro 
cesante del inmueble afectado por motivo de la ejecución del proyecto. 

d) Realizar el registro de cualquier otra condición o situación gravitante que pueda influir 
en el valor o precio del inmueble afectado, la misma que será comunicada al Supervisor 
responsable de tasaciones a través de un correo electrónico. 
 

Ejecución del estudio de mercado 
a) Revisar proyectos ejecutados o en proceso de ejecución cercanos al proyecto materia 

de la tasación. 
b) Verificar la categoría de uso del inmueble afectado, según la zonificación urbana para 

inmuebles afectados urbanos o según clasificación de uso mayor o uso actual si 
corresponde a un inmueble afectado rústico. 

c) Buscar fuentes de información fiables tales como: municipalidades, notarias públicas, 
Juzgados de Paz, avisos publicitarios a fin de determinar muestras de precios 
comerciales de terrenos comparables de similares características físicas y económicas 
del inmueble afectado materia de la tasación. 

d) El número mínimo de datos muestréales requerido para el estudio de mercado deberá 
ser de 5 (cinco) muestras. Estos datos deberán ser homologados con factores de ajuste 
al precio del terreno de acuerdo a características intrínsecas (uso actual, tamaño o 
extensión del inmueble afectado, zonificación, topografía, altitud, riego entre otras) y 
extrínsecas (accesos, cercanías a centros poblados, servicios disponibles entre otras) 
que el perito tasador u organismo especializado estime necesarias y debidamente 
sustentadas. 

e) En los casos que no haya información para la determinación de valores comerciales, se 
ampliará la zona de estudio en radios de 500 m en caso de predios urbanos y de 5 km 
en caso de predios rústicos; si a pesar de ello no se consigue información tomar el valor 
de una zona similar próxima. 

f) Asimismo, el perito tasador elaborará la planilla del estudio de mercado en donde se 
consigne los ratios o valores unitarios de terrenos urbanos o rústicos de las muestras 
obtenidas, descartando aquellas que distorsionen o no se ajusten a la realidad para la 
estimación del valor comercial unitario del inmueble afectado materia de la tasación. La 
planilla del estudio de mercado será remitida al Supervisor responsable de tasaciones 
a través de correo electrónico. 

g) Paralelamente al estudio de mercado, cuando se trate de inmuebles agrícolas, el perito 
tasador u organismo especializado deberá investigar los rendimientos, precios unitarios 
en chacra, costos de producción y otros de los cultivos permanentes y temporales 
identificados a la fecha de la inspección ocular. Es recomendable visitar la Dirección 
Regional Agraria local o el que haga a sus veces, mercados mayoristas, entre otros a 
fin de recabar información fiable y sustentable. 

h) Para el caso de edificaciones, el perito tasador u organismo especializado deberá 
realizar un análisis de costos unitarios de edificaciones. Se debe revisar, validar o 
complementar los valores oficiales unitarios de edificación, publicados por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para localidades de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao, la Costa, Sierra y Selva, vigentes para el ejercicio 
fiscal actual. 

 
5.3 Elaboración de Tasación  

Determinación de valores comerciales de edificaciones, obras complementarias, 
otros. 
Debido a la naturaleza casuística de las tasaciones se presentan en la práctica una gran 
variedad de casos que requieren de un mayor análisis para la determinación del valor 
objetivo y razonable. En ese sentido, queda a juicio del perito tasador u organismo 
especializado establecer, dado el caso, factores de ajuste debidamente sustentados 
aplicados en la determinación del valor de las edificaciones, obras complementarias, 
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 instalaciones fijas, permanentes y plantaciones. 
 

El Factor Proyecto (Fp), será de aplicación para terrenos rústicos debido al impacto positivo 
en el valor del terreno debido a la existencia de proyectos aprobados por el Estado dentro 
del área de influencia del proyecto materia de la tasación, en virtud del artículo N” 82 del 
Reglamento Nacional de Tasaciones. En el siguiente cuadro se muestran los valores del 
Factor Proyecto. 

 Cuadro N° 1  
 Factor Proyecto (Fp)  

Proyectos Aprobados 
Factor Proyecto 

Tamaño 

(Fp) 

Irrigaciones 1.10 

Puertos 1.10 

Carreteras 1.08 

Proyectos industriales 1.06 

Proyectos Agropecuarios 1.06 

 
El Factor Tamaño (Ft), será de aplicación para terrenos urbanos o rústicos, en caso de no 
encontrar datos de valores de terrenos en el estudio de mercado para áreas de afectación 
proporcionalmente de mayor extensión al área referencial (con valor comercial). Este factor 
considera la existencia de un impacto negativo en el valor del terreno, es decir, que este 
tiende a bajar cuando el área se incrementa. En el siguiente cuadro se presenta el cuadro 
resumen de Factor Tamaño.  

   Cuadro N° 2  
 Factor Tamaño (Ft)      

Número de veces 
Factor 

Tamaño 

(Área afectada / 
Área referencial) 

(Ft) 

2 a 4 veces 1.00 

5 a 9 veces 0.90 

10 a 19 veces 0.85 

20 a 29 veces 0.80 

30 a más 0.75 

 
5.4 Entrega de la Tasación  
a) El procedimiento culmina con la entrega en formato físico y digital al Supervisor responsable 

de tasaciones, del Informe Técnico de Tasación, el mismo que está conformado por la 
memoria descriptiva desarrollada en base al Expediente Técnico Legal, el Estudio de 
Mercado y sus documentos que lo sustentan. Este documento debe estar suscrito por el 
perito tasador, y tratándose de Organismos Especializados debe ser firmado además por 
su representante legal, siendo en este caso solidariamente responsable del contenido del 
Informe Técnico de Tasación. 

b) Recibidas las observaciones por parte del Supervisor y habiendo sido levantadas la 
totalidad de estas y en coordinación con el Supervisor Tasador, presentar oficialmente los 
Informes Técnicos de Tasación suscrito por ambos, además de toda la información 
complementaria como son la memoria descriptiva desarrollada en base al Expediente 
Técnico Legal. Los Informes Técnicos de Tasación deben ser presentados además en 
formato PDF. 

c) El Informe Técnico de Tasación debe entregarse hasta en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles a partir de la contratación del Perito Tasador u Organismo Especializado, el 
cual contará con la conformidad y respectiva suscripción del Informe Técnico de Tasación 
por parte del Supervisor responsable de tasaciones. 

d) Previa coordinación con la DDV, de haber observaciones de los Informes Técnicos de 
Tasación, suscribir los Informes Técnicos de Tasación modificados durante el plazo de 
vigencia del mismo que son 2 años. 
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 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL entregara la información para el desarrollo del servicio vía enlace drive 
de descarga y/o enviara la documentación a la agencia más cercana a la zona de trabajo. 
 

6. PERFIL DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO 
6.1 DEL POSTOR 

Capacidad Legal:  
Persona natural y/o jurídica. 

 
Capacidad técnica: 
Acreditación de equipamiento, infraestructura, soporte u otros recursos necesarios: 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR (el Proveedor debe figurar como 
contratante y asegurado en la póliza de Personal Propuesto), esta deberá estar vigente 
desde el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio. 

 
Acreditación: Para la postulación puede acreditar la capacidad técnica con una Declaración 
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecución del servicio deberá acreditar con: Copia 
de documentos que sustenten la cobertura del SCTR, propiedad, la posesión, el 
compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido está disponible para la ejecución del contrato. 

 
Experiencia: 
Acreditar en monto facturado mínimo de dos (02) veces el valor ofertado, en servicios 
relacionados a: Tasaciones y/o Supervisiones de tasaciones, en bienes afectados por la 
ejecución de proyectos de infraestructura, ejecutados en el sector Público y/o Privado. 
 
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su 
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para 
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente 
párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de 
contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación. 
 

6.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 
PERITO TASADOR 
Capacidad Legal: 

 Colegiatura y Habilidad, esta deberá estar vigente por todo el periodo del servicio, es 
decir que para dar inicio al servicio el prestador del servicio deberá adjuntar el 
certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecución). 

 La colegiatura y Habilidad será acreditada con constancia y/o certificado emitido por 
el Colegio que regula la especialidad. 

 
Capacidad Técnica y profesional: 

 Carrera profesional en Ingeniería Civil y/o Agrónomo y/o Agrícola y/o Geógrafo y/o 
Forestal y/o Arquitecto, se acreditará con copia del diploma del título profesional. 

 Ser Perito tasador inscrito en el Registro de Peritos adscritos al Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, o Colegio de ingenieros del Perú, o Cuerpo Técnico de 
Tasaciones del Perú, o Superintendencia de Banca y Seguros, o Poder Judicial del 
Perú, o Colegio de Arquitectos del Perú, acreditado con el certificado o Constancia de 
la Entidad que Corresponda. 

 Cursos en: Peritaje y/o Tasaciones y/o Valuaciones, se acreditará con diploma, 
constancia y/u otro documento que acredite por una institución académica y/u órgano 
colegiado. 
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 Experiencia 
Acreditar una experiencia mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado, con 
una experiencia de dos (02) años en tasaciones de bienes afectados por la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial a partir de la obtención del Título Profesional. 
 
Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
7. ENTREGABLES. 

EL PROVEEDOR del servicio presentará la siguiente información: 

Los ITT deben ser elaborados de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 6.4 del 
Anexo: Disposiciones complementarias para la elaboración de las tasaciones de los 
inmuebles necesarios para la ejecución de los Proyectos de Infraestructura en el Ámbito de 
Competencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por peritos u Organismos 
Especializados aprobado con Resolución Ministerial N° 763-2018-MTC/01. 

 
Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberán ser presentados por el proveedor a 
través de Mesa de Partes Virtual o Físico. 

Nota: 
- En caso no contar con firma digital (Reniec), la presentación debera ser con firma física 

y/o documentos originales, deberá realizarse a través de Mesa de Partes en Físico 
- En Todos los casos de archivos digitales (editables), no deben contener contraseña, en 

dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital). 
- En caso se requiere Habilidad y/o Póliza o documento de cobertura de SCTR (Salud 

y/o Pensión): con cada entregable se deberá presentar el certificado, póliza o 
documento de cobertura y recibido de pago; según corresponda. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo es de quince (15) días hábiles, el cual inicia al día siguiente de recibido el certificado 
de habilidad vigente y el SCTR (Salud y Pensión), hasta la conformidad de la prestación. 
 
Nota. Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, 
la póliza del SCTR (Salud y Pensión), deberá ser presentado al correo electrónico: 

PRODUCTOS PLAZO 

Elaboración de Informe Final correspondiente a los trabajos realizados debiendo 
presentar lo siguiente:  
1. Expedientes Técnicos Legales remitidos por la Entidad correspondiente a cada 

predio afectado.  
2. Estudio de Mercado realizado y documentos que lo sustentan, debidamente 

firmado cada documento por el Perito.  
3. Conformidad vía correo electrónico otorgado por el Supervisor de Tasaciones, 

con copia al Administrador de Proyectos de la Dirección de Derecho de Vía, el 
cual contendrá el cuadro y/o lista de todos los códigos trabajados en formato 
Excel.  

4. Entrega de (100) Informes Técnicos de Tasación ITT en formato PDF, 
debidamente suscritos por el Perito tasador y el Supervisor con firma manuscrita 
y/o digital y su sello correspondiente, asimismo en el pie de página de la ITT 
Tasación debe figurar el número de documento de “Acreditación de Perito y 
Supervisor precisando el registro adscrito de la Entidad que aprobó su registro 
y vigencia”.  

5. Adjuntar evidencia del consentimiento por el afectado del inmueble para la 
inspección ocular realizada por cada predio afectado.  

6. Versión digital de los ITT debidamente suscritos en formato xlsx y pdf 

A los 15 
días habiles 

como 
maximo de 
inicio del 
servicio 
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 jcenteno@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de recibida la 
orden de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensión), en el plazo señalado, 
la Entidad podría anular la orden de servicio. 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará a cabo en el 
área de influencia del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA – 
SANTA INÉS – EMPALME RUTA 28A, VÍA LOS LIBERTADORES (PÁMPANO), TRAMO: 
HUANCAVELICA – SANTA INÉS.  Asimismo, debiendo realizar las coordinaciones en las 
oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será emitida dentro de un plazo que no excederá de siete (07) 
días calendario de recibido el entregable por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de 
Gestión de Liberación de Predios e Interferencias II. 
 

11. MODALIDAD DE PAGO 
Precios Unitarios.  
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará en una (01) armada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Único Pago 
El (100%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad del Entregable único. 

 
Se debe precisar que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de otorgada la conformidad de la 
prestación por cada entregable presentado. 
 
La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.  
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
                                 F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
- Para bienes y servicios: F = 0.40 
- Para consultorías: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, 
componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucren entregables 
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de 
consultoría que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al 
componente que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación 
materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni 
costos directos de ningún tipo. 
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 13. OTRAS PENALIDADES. 
No corresponde. 

 
14. DISPOSICIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente 
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, 
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos 
negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de 
la contratación. 

 

RIESGO ACCIONES A REALIZAR 
ASIGNACION DEL RIESGO 

ENTIDAD CONTRATISTA 

Retraso en el plazo de 
prestación 

Considerar plazos adecuados 
para la prestación 

X  

 
15. RESOLUCION DE CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del 
artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES 
procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-2025-EF. 
Se podrá resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinión del área 
usuaria. 
 

16. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORO  
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier 
servidor de la entidad contratante. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente. 
 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o 
dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa 
o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la 
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no 
se practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas 
en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=EKCluicAjJo=

Expediente: I-030821-2026



 

Página 8 de 9 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 

 adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la 
presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 
 

17. CLAUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante CONCILIACIÓN, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas. 
 

18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS.  
No corresponde. 
 

19. LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO 
Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de 
la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la 
Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del 
servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el 
artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar 
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.  
 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Prestador del Servicio en un 
plazo de doce (12) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación.  
 
El Prestador del Servicio (Postor) y/o Personal Propuesto (Perito Tasador) no podrá tener más 
de tres (03) servicios vigentes relacionados al objeto del servicio en la dirección de Derecho 
de Vía, ello con la finalidad de poder brindar un servicio adecuado a la necesidad de la entidad.  
 
El Prestador del Servicio deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de información y documentación a la que tenga acceso y que se encuentre 
relacionada con la prestación del servicio, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros.  
 
En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la Información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de 
las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por el 
Contratista. 

 
Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
             

ING. MARISSA SALOME GARATE SAMANIEGO 
Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e 

Interferencias II (e) 
Dirección de Derecho de Vía - PVN 

 ABG. MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ESTRUCTURA DE SERVICIO 
 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE TASACIÓN PARA 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA – SANTA INÉS – EMPALME RUTA 
28A, VÍA LOS LIBERTADORES (PÁMPANO), TRAMO: HUANCAVELICA – SANTA INÉS. 
 

ENTREGA DE PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Informes Técnicos de Tasación ITT 100   
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