FORMATO DE TE'RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA.

Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno
Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE EN
ESTRUCTURAS, en el Marco del Proyecto de Inversion: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA,
DISTRITO DE PADRE ABAD — PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”- CUI N°
2329899.

FINALIDAD PUBLICA.

Contratacion de una persona natural para |la prestacion de servicios como ASISTENTE EN
ESTRUCTURAS, para el Proyecto de Inversion denominada: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA,
DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”"- CUI N°
2329899; tiene como finalidad brindar apoyo y/o asistencia técnico y operativo en la
supervisién, control y ejecucién de los trabajos estructurales, verificando el cumplimiento
de los planos, especificaciones técnicas, normas de construccidon y procedimientos
establecidos, con la finalidad de asegurar la calidad, seguridad y correcto desarrolio de fa
infraestructura.

OBJETO DE LA CONTRATACION.

Brindar apoyo y/o asistencia técnico y operativo en la supervision, control y ejecucion de
los trabajos estructurales, verificando el cumplimiento de los pianos, especificaciones
técnicas, normas de seguridad y calidad constructiva, asi como apoyar en la elaborac
de informes, metrados y seguimiento de las actividades de obra, contribuyendo al adecugs
desarrolio y cumplimiento de los objetivos del proyecto, asegurando el cumplimiento dé
normativa vigente y contribuyendc a la eficiente ejecuciéon de los proyectos y obras &
Gobierno Regional de Ucayali

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO.

: UNIDAD DE .
ITEM [CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

PADRE ABAD - UCAYALI”- CUI N° 2329899,

Contratacion de una persona natural para |2 -prestacion de
servicios comc ASISTENTE EN ES1iuCTUnAS cusi Marco del
1 1 servicios Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE
AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE

5.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Asistir en el disefio y cumplimiento de disefio y elementos estructurales.
Asistir en la correcta colocacién de acero de refuerzo

Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de encofrados y desencofrados.
Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de vaciado de concreto y su curado
Asistir en el cronograma de metas fisicas.

Asistir en el plan de construcciones temporales.




Asistir en la proyeccion de metrados y control de cantidades.

Participar en inspecciones fisicas de obras, con fines de formularse adecuadamente
las soluciones técnicas de fa ingenieria propuesta.
Otras actividades asignadas por el Administrador de Contratos.

Asistir en la revision de planos y especificaciones técnicas de la Especialidad, para
la adecuada formulacién de las partidas del presupuesto de obra.

5.2 ESTRUCTURA DEL INFORME:

.  ANTECEDENTES.

. GENERALIDADES DEL PROYECTO.
. DATOS GENERALES DEL SERVICIO.
[V. CONCLUSIONES.

V. RECOMENDACIONES.

VI. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR.
6.1. FORMACION ACADEMICA:
Bachiller en ingenieria civil y/o Titulado como Técnico en Construccion Civil.
*Acreditacién:

FI Titulo seré verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Academicos
y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps.//enlinea.sunedu.gob.pe/
o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: https:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segdn
corresponda. El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal
clave, asi como el nombre de la Universidad o Institucién Educativa que expidio el grado o
titulo profesional.

6.2. Experiencia:

Experiencia General.

« Experiencia general minima de un (01) afio laborando y/o prestando servicios e
entidades publicas y/o privadas.

Experiencia especifica.

« Experiencia especifica minima ds seis (06) meses laborando yfo prestande servicio
Come Aoisicnts Téconico en Estructuias, Asistente T2o:.ioo 2n Tuliss y Pavimentos,
yio similares haber laborado en entidades publicas y/o privadas.

*Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv} cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

6.3 CAPACITACION:

& Cursos ylo especializacion ylo capacitaciones yfo actualizacion y/o taller yo diplomado:Software Infegrado
para la Construccién S10 {(minimo 15 dias lectivas).
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o Cursos ylo especializacion ylo capacitaciones yfo actualizacion yfo taller ylo diplomado: Certificado
Modificaciones a la Ley de Confrataciones del Estado y su Impacto en la Preparacion de Actos
Preparatorios de Una Contratacién Piblica (minimo 24 horas lectivas).

+ Cursos yfo especializacion y/o capacitaciones y/o actuafizacion y/o taller ylo diplomado: Autocad 2D
Avanzado (minimo 120 horas lectivas).

« Cursos ylo especializacion ylo capacitaciones yio actualizacién yfo taller y/o diplomado: Programacion de
Obra con MS PROJET (minimo 120 horas lectivas).

o Cursos ylo especiglizacion ylo capacitaciones ylo actualizacion yfo taller yfo diplomado: Costos y
Presupuestos con S10 2025 (minimo 120 horas lectivas).

» Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones ylo actualizacion yfo taller y/o diplomado: Disefioc de
Estructuras de Acero (minimo 20 horas lectivas).

o Cursos y/o especializacion ylo capacitaciones ylo actualizacion y/o taller yio diplomado: Disefio de Puentes
“Asistente” (minimo 40 horas lectivas).

» Cursos y/o especializacién ylo capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado:Corporacién SAYAN
— Disefio y Aspectos Constructivos de Edificios de Concreto Armado “Asistente” {minimo 120
horas lectivas).

e Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones ylo actualizacion yfo talier yio diplomado. Reparacién y
Refuerzo de Estructuras Existentes “Asistente” (minimo 20 horas lectivas}.

6.4 OTROS

e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.
« Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC.
« Contar con registro tnico de contribuyentes (RUGC) vigente.

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO.

7.1. Lugar:

220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Peru.

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio serda como maximo hasta 105 dias calendarios, coniados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de
prestacion sera a solicitud del drea usuaria, lo cual no genera ningln vinculo o desnaturalizacién de esta
dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

8. INFORME /PRODUCTOS.

Los informes seran presentados a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras, segun
el siguiente detalle:

| PLAZOS INFORME | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |

| Como mAximo . La presentacion de un (01) informe detfallado Z sustentado,
hasta los 21 dias que debera contemplar lz2s actividades realizadas conforme =
calendarios, de INFORME el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a
notificada la N°1 los términos de referencia, el mismo que se presentara

como maximo hasta los (21) dias calendario, contados a
partir de la fecha de la notificacién de la Orden de Servicio
o Asistir en el disefio y cumplimiento de disefio y
elementos estructurales.
« Asistir en la correcta colocacion de acero de refuerzo
s Asistir en la correcia ejecucion de trabajos de
encofrados y desencofrados.
¢ Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de vaciado
de concreto y su curado
¢ Asistir en el cronograma de metas fisicas.

¢ Asistir en el plan de construcciones temporales.
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o Asistir en la proyeccion de metrados y control de
cantidades.

o Participar en inspecciones fisicas de obras, con fines
de formularse adecuadamente las soiuciones
técnicas de la ingenieria propuesta.

e Ofras actividades asignadas por el Administrador de
Contratos.

e Asistir en la revisién de planos y especificaciones
técnicas de la Especialidad, para la adecuada
formulacién de las partidas del presupuesto de obra.

Como maximo
hasta los 42 dias
calendarios, de
notificada la
Orden de Servicio

INFORME
N°2

La presentacion de un {01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar |as actividades realizadas conforme
el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a
los términos de referencia, €l mismo que se presentara
como maximo hasta los (42) dias calendario, contados a
partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio
o Asistir en el disefio y cumplimiento de disefio y
elementos estructurales.
Asistir en la correcta colocacion de acero de refuerzo
Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de
encofrados y desencofrados.
e Asistir en la correcta ejecucion de frabajos de vaciado
de concreto y su curado
Asistir en el cronograma de metas fisicas.
Asistir en el plan de construcciones temporales.
Asistir en la proyeccién de metrados y control de
cantidades.
« Participar en inspecciones fisicas de obras, confifies]
de formularse adecuadamente las solyGione

&/

técnicas de la ingenieria propuesta. a3
e Otras actividades asignadas por el Administragor te
Contratos. s bab-

¢ Agistir en la revision de planos y especificaciorge's
técnicas de la Especialidad, para la adecuada
formulacién de las partidas del presupuesto de obra

Como maximo
hasta los 63 dias
calendarios, de
notificada la
Orden de Servicio

INFORME
N°3

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a
los términos de referencia, el mismo que se presentara
como maximo hasta los (63) dias calendario, contados a
partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio
e Alictr on o diosEs y cumplimients G disefio y
eiementos esiructurales.
Asistir en la correcta colocacién de acero de refuerzo
o Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de
encofrados y desencofrados.
« Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de vaciado
de concreto y su curado
Asistir en el cronograma de metas fisicas.
Asistir en el plan de construcciones temporales.
Asistir en la proyeccion de metrados y control de
cantidades.
o Participar en inspecciones fisicas de obras, con fines
de formularse adecuadamente las soluciones
técnicas de la ingenieria propuesta.
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o Ofras actividades asignadas por el Administrador de
Contratos.

e Asistir en la revision de planos y especificaciones
técnicas de la Especialidad, para la adecuada
formulacion de las partidas del presupuesto de obra

Como maximo
hasta los 84 dias
calendarios, de
notificada la
Orden de Servicio

INFORME
N°4

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a
los términos de referencia, el mismo que se presentara
como maximo hasta los (84) dias calendario, contados a
partir de la fecha de 1a notificacién de la Orden de Servicio

o Asistir en el disefio y cumplimiento de disefio y
elementos estructurales.

Asistir en la correcta colocacion de acero de refuerzo

e Asistir en la comrecia ejecucion de trabajos de
encofrados y desencofrados.

 Asistir en la correcta ejecucién de trabajos de vaciado
de concreto y su curado
Asistir en el cronograma de metas fisicas.

Asistir en el plan de construcciones temporales.
Asistir en la proyeccion de metrados y control de
cantidades.

e Participar en inspecciones fisicas de obras, con fines
de formularse adecuadamente las soluciones
técnicas de la ingenierfa propuesta.

o Otras actividades asignadas por el Administrador de
Contratos.

e Asistir en la revision de planos y especificaciones
técnicas de la Especialidad, para la adecuada
formulacion de las partidas del presupuesto de o

Como maximo
hasta los 105 dias
calendarios, de
notificada la
Orden de Servicio

INFORME
N°5

La presentacion de un (01) Informe detallado y sus
que debera contemplar las actividades realizadas
el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de a
los términos de referencia, el mismo que se pr

partir de [a fecha de la notificacién de la Orden de Servicio

¢ Asistir en el disefio y cumplimiento de disefio y
elementos estructurales.

« Asistir en la correcta colocacion de acero de refuerzo
Asistir en la correcta ejecucion de trabajos de
encofrados y desencofrados.

= Asistir en la correcta sjecucion de trabajos de vaciado
ge concreto y 82 Curado
Asistir en el cronograma de metas fisicas.

Asistir en el plan de construcciones temporales.

¢ Asistir en la proyeccién de metrados y control de
cantidades.

« Participar en inspecciones fisicas de obras, con fines
de formularse adecuadamente las soluciones
técnicas de la ingenieria propuesta.

e Otfras actividades asignadas por el Administrador de
Contratos.

e Asistir en la revisién de planos y especificaciones
técnicas de la Especialidad, para la adecuada
formulacion de las partidas del presupuesto de obra

i
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9. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS INFORMES.

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El informe debe
ser presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura —
GRI, el horario para la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viermes hasta las

16:45 horas.
10. CONFORMIDAD DE SERVICIO.

L a conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia
de Obras, en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de
recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de ia obligacién, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE le comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no
debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la
complejidad o justificacion de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora
desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera
incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones
correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
CONTRATANTE no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose fa penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

11. FORMA DE PAGO.

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo
67° dela Ley, y se efectuara en (05) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia
de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura al informe presentado y aprobado de
acuerdo a los términos de referencia.

PAGO Correspondiente al 20.00 % luego de la presentacién y conformidad del pago
N°1 N°1

PAGO Correspondiente al 20.00 % luego de la presentaciony conformidad del pago
N° 2 N°2

PAGO Correspondiente al 20.00 % luego de la presentaciony conformidad del pago
N°3 N°3

PAGO Correspondiente al 20.00 % luego de la presentacién y conformidad del pago
N° 4 N°4

PAGO Correspondiente al 20.00 % luego de la presentacidn y conformidad del pago
N°5 N°5
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12.

Cada informe debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras.

» Informe de Entregable

» Conformidad del Informe
» Comprobante de Pago
> CCI

El pago se realizard con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria’ (CCI) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la
conformidad del servicio respectivo y presentacién del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA,
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor

competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses
legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

PENALIDADES APLICABLES:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista ep
el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0,10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F =0.40

El retraso se iustifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considsra justificado el retraso y en congecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto
vigente del conirato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion
final, segan corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES.
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De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad
por mora en la ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado
detallado de los supuestos de aplicacidon de penalidad, la forma de caiculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el
supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
- | Supuestos de aplicacion de . Procedimiento de
H penalidad e —— verificacion
01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
con su obligacién de ejecutar la | retraso Usuaria (SGO-GRI)
prestacion del pago
Por la presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
02 |del pago o Entregable (de | retraso Usuaria (SGO-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)
Por la presentacién del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
03 | entregables sin haber levantado | retraso Usuaria (SGO-GRI)
las observaciones realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

14.

15.

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la
informacion y documentacion trabajada, su contenido sera utilizado solo para los fines
contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera considerada como
incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra
resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades
contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que pudieran derivarse
de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato y se
hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo

laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generadog A58
digital o fisicamente, durante la prestacion del servicio, seran de propiedad unica ?é’g‘
exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo g g7 WE
cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o
divulgacién publica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSARILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La recepcion conforme de ia prestacién por parie de LA ENTIDAD CONTRATANTE no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL

CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N°31564).
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16.

17.

18.

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de
la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en
la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el
articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

* El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado
pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a m
nprestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo
momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno
a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier
miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en
la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado,
elaboracién de documentos del procedimiento de seleccién, calificacion y evaluacion de
oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena
fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

» Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamenie o a ftravés de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes los o6rganos de administracion, apoderado ‘
representantes Iegates funclonarlos asesores y personas vmculadas en virtud $¥

Reglamento.
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de ia informacion privilegiada que conociera
en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de
la prestacion, no revelandc en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos,
datos, procedimientos, documentacién e informacién de acceso restringido (confidencial),
a la gue tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido
servicio, manteniendo la confidencialidad de [a misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciaies necesarias para resarcir del periuicio, y la ouligacion de confidencialidad
perdurara mientas Iz informacién conserve las caracteristicas para considerarse
Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes

supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, gue
no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a ila parte que
incumple.
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¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion
durante la ejecucion contractual.

e) Por la presentaciéon de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de ofras penalidades,
en la ejecucién de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de
tres (3) dias habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo
apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido,
Unicamente se notificara la decision de resclucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto
maximo de penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver

el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha
parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se efectue precisan con claridad
qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisién, se entiende que la
resolucién es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién y antisoborno
no impide el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual, la resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos
cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIA.

Toda controversia que surja entre las partes scbre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme
al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del
Decreto Supremo N°® 009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones

Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondienie. segln lo seiiaiadc en el arficuic 82 de la Ley N° 32068, Ley
General de Contrataciones Publicas, sin nerjuicio de recustir al arbitraje, en ~aso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para las paries desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 dei articulo 84 de la Ley
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