

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE APLAO

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.	TOTAL
Componente 1: Levantamiento catastral IM - campo				
Especialista catastral 1	día	9.00		
Especialista catastral 2	día	3.00		
Técnico catastral senior 1	día	9.00		
Técnico catastral senior 2	día	9.00		
Asistente catastral	día	6.00		
Topógrafo senior	día	4.00		
Topógrafo junior	día	3.00		
Especialista catastral 1 - viáticos	día	8.50		
Especialista catastral 2 - viáticos	día	2.50		
Técnico catastral senior - viáticos	día	8.50		
Asistente catastral - viáticos	día	5.50		
Topógrafo senior - viáticos	día	3.50		
Topógrafo junior - viáticos	día	2.50		
Especialista catastral - pasaje interprovincial	psje	3.00		
Asistente catastral - pasaje interprovincial	psje	1.00		
Topógrafo senior - pasaje interprovincial	psje	2.00		
Movilidad 1	global	1.00		
Movilidad 2	global	1.00		
Componente 2: Levantamiento catastral IM - gabinete				
Especialista catastral 2	día	6.00		
Técnico catastral senior 2	día	14.00		
Técnico catastral senior 1	día	19.00		
Especialista catastral 1	día	23.00		
Coordinador de proyecto - Control de Calidad senior	día	25.00		
Control de Calidad	día	3.00		
Topógrafo senior	día	6.50		
Topógrafo junior	día	1.00		
Especialista GIS/WEB	día	2.00		
Gestor de proyectos PMI	mes	1.50		
Otros				
Ing. Seguridad	global	1.00		
Plan de seguridad	unid.	1.00		
SCTR	mes	2.00		
EPP's	unid.	7.00		
Celular	unid.	3.00		
Utiles de escritorio	kit	1.00		
Letras metálicas	kit	1.00		
Lavado de chalecos y sombreros	global	1.00		
Sub Total				
Gastos Generales				
Utilidad 15%				
Sub Total				
IGV 18%				
TOTAL S/.				