

ACTUALIZACION DEL MODELO GEOIDAL

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.	TOTAL
Componente 1: Trabajos de Campo - Modelo geoidal AQP				
Topógrafo senior	día	6.00		
Topógrafo junior	día	15.00		
Resguardo policial	día	6.00		
Movilidad	día	26.00		
Componente 2: Trabajos de Gabinete - Modelo geoidal AQP				
Topógrafo junior	día	15.00		
Topógrafo junior	día	13.00		
Especialista GIS/WEB	día	6.00		
Procesamiento de data	global	1.00		
Componente 3: Trabajos de Gabinete - Revisión de base de datos de placas de Arequipa				
Topógrafo junior	día	35.00		
Control de calidad	mes	1.00		
Otros				
Gestor PMI	mes	1.25		
Ing. Seguridad	global	1.00		
Plan de seguridad	unid.	1.00		
SCTR	mes	1.00		
EPP's	unid.	2.00		
Placas	unid.	3.00		
Utiles de escritorio	kit	1.00		
Celular	unid.	2.00		
Plan de datos	mes	2.00		
Taladros inalámbricos	ud.	2.00		
Brocas	kit.	2.00		
Lavado de chalecos y sombreros	global	1.00		
Sub Total				
Gastos Generales				
Utilidad 15%				
Sub Total				
IGV 18%				
TOTAL S/.				