

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 00000211

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300252

N° E/M : 00211

Señores :		R.U.C. :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha : 12/06/2025	Moneda : S/.
Concepto :	ADQUISICION DE BANNER, AFICHE Y TRIPTICO		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	UNIDAD	470300141765	CARTEL INFORMATIVO DE MDF Y VINIL ADHESIVO IMPRESO 5 mm X 2.40 m X 3.60 m		
1	MILLAR	470300080382	AFICHE INFORMATIVO		
1	MILLAR	470300060332	TRIPTICO PUBLICITARIO		
				TOTAL	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

- Producto Original o Compatible
- Descripción del ítem
- Características Adicionales
- Accesorios/Repuestos Adicionales Requeridos

Atentamente;

CHACOCHE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHACOCHE
Código 202 - 2004

ADQUISICIÓN DE BANNER (BAMBALINA) AFICHES Y TRIPTICOS PUBLICITARIO PARA LA XXVII ECOFERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CASINCHIHUA-CHACOCHE 2025 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHE, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

SECCION	DESCRIPCION
Unidad orgánica	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHE, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
Meta presupuestaria	Meta -041
Denominación de la contratación	ADQUISICIÓN DE BANNER (BAMBALINA) AFICHES Y TRIPTICOS PUBLICITARIO DE OBRA LA XXVII ECOFERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CASINCHIHUA-CHACOCHE 2025
Antecedentes	Se viene ejecutando el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHE, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", por lo que se requiere cumplir con las metas del expediente técnico aprobado.
Finalidad publica (obligatorio)	Es mostrar la magnitud difusión y publicidad DE LA XXVII ECOFERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CASINCHIHUA-CHACOCHE 2025 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHE, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
Objeto de la contratación (obligatorio)	OBJETIVO DEL SERVICIO / CONTRATO ADQUISICIÓN DE BANNER (BAMBALINA) AFICHES Y TRIPTICOS PUBLICITARIO DE OBRA LA XXVII ECOFERIA AGROPECUARIA ARTESANAL Y GASTRONOMICA CASINCHIHUA-CHACOCHE 2025 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHE, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Municipalidad Distrital de Chacoché
Abancay - Apurímac - Proyecto Productivo
Ing. Marilía Kónica Gaytánhua Utani
INSPECTOR DE CBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHE
ABANCAY - APURIMAC - PROYECTO PRODUCTIVO
Ing. Ferrnando Utani Ferro
CIP N° 309845
RESIDENTE DE OBRA

Características técnicas

CARACTERISTICAS

- Afiches y almanaques de 0.60x0.50 01 millar.
- Full color
- Impresión laser

IMAGEN REFERENCIAL



DESCRIPCION

- Cantidad 01 millar de trípticos.
- Full color
- Impresión laser

IMAGEN REFERENCIAL



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSION	1X6M
COLOR	FULL COLOR SEGÚN DISEÑO
MATERIAL	BANNER DE 13 ONZAS
CANTIDAD	2

IMAGEN REFERENCIAL



en cordinar con area usuria.

Municipalidad Distrital de Chacoché
 Abancaj - Agricultura - Proyecto Productivo
 Ing. [Signature]
 DIRECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHE
 ABANCAJ - AGRICULTURA - PROYECTO PRODUCTIVO
 Ing. Fernando Ufani Ferro
 DIRECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ



	DESCRIPCION	CANTIDAD
	AFICHES Y/O ALMANAQUES	1 MILLAR
	VOLANTES Y/O TRIPTICOS	1 MILLAR
	BANER Y /O BAMBALINAS	02 UNIDADES
Reglamentos técnicos y normativas	<ul style="list-style-type: none"> • El proveedor deberá realizar las correcciones y ajustes necesarios al diseño propuesto de la Gigantografía en coordinación con el área contratante. • El proveedor luego de realizar correcciones deberá entregar una primera versión en digital del Producto a fin de realizar las revisiones pertinentes, luego de ello deberá entregar la versión final sin errores • El proveedor, mantendrá coordinaciones y/o reuniones permanentes con el área solicitante, para el logro de los productos y otras que se consideren pertinentes y estén relacionadas con el proceso de la impresión y diseño. • Se deberán desarrollar las ilustraciones que se requieran y no podrán utilizar ilustraciones de internet que no tengan la autorización correspondiente. • Se deberán crear conceptos creativos y diseños innovadores para el público objetivo al que va dirigido. • Las aplicaciones gráficas deberán ser presentadas en papelería y virtuales a fin de que se han revisadas por las áreas implicadas, para su posterior aprobación e impresión 	
Acondicionamiento, montaje o instalación	No corresponde	
Garantía comercial (obligatorio)	EL CONTRATISTA, necesariamente y obligatoriamente deberá tener una organización que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia de la contratación.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ
 MANAYACHICHO - PROYECTO PRODUCTIVO

 Ing. Fernando Utani Ferro
 CIP N° 309849

Municipalidad Distrital de Chacoché
 Abancay - Arequipa - Proyecto Productivo

 Ing. Merilia Mónica Cayllahua Utani
 INSPECTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ




Muestras y plazos de entrega, evaluación y aprobación	La adquisición a contratar tendrá un plazo de entrega de 02 (DOS) DÍAS HABLES , contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.							
Prestaciones accesorias	No corresponde							
Requisitos del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> • Persona natural o jurídica • Actividad económica debe estar relacionada a su ficha RUC • RUC activo y habido • RNP 							
Lugar y plazo de ejecución (obligatorio)	Lugar: Oficina de enlace MDCH PLAZO: 02 DIAS HABLES							
Vicios ocultos (obligatorio)	el incumplimiento injustificado de la entrega del bien adscritas al presente término de referencia será causal de anulación de la orden de compra.							
Conformidad (obligatorio)	la conformidad será emitida por el residente, con VºBº del supervisor del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS COMUNIDADES DE ANCHICHA, CHACOCHÉ, MOLLEBAMBA, ITAHUI Y CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHÉ PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" al final de la entrega de bienes previa conformidad.							
Forma y condiciones de pago (obligatorio)	El pago se realizará previo informe de conformidad del área de usuaria. <table border="1" data-bbox="483 1350 1158 1839"> <tr> <td data-bbox="483 1350 738 1503"> APELLIDOS Y NOMBRES DEL ÁREA USUARIA PROYECTO. </td> <td data-bbox="738 1350 1158 1503"> FIRMA Y SELLO DEL ÁREA USUARIA </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1503 738 1653"> ING. FERNANDO UTANI FERRO </td> <td data-bbox="738 1503 1158 1653">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1653 738 1839"> REQUERIMIENTO ADQUISICION DE BANER PUBLICITARIO DE OBRA </td> <td data-bbox="738 1653 1158 1839">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ ABANCAY - APURIMAC - PROYECTO PRODUCTIVO Ing. Fernando Utani Ferro CIP N° 309840 RESIDENTE DE OBRA </td> </tr> </table> <div data-bbox="1244 1563 1583 1724" style="text-align: right;">  Municipalidad Distrital de Chacoché - Abancay - Apurímac - Proyecto P Ing. Martha Mónica Cayllahu INSPECTOR DE OBRA </div>		APELLIDOS Y NOMBRES DEL ÁREA USUARIA PROYECTO.	FIRMA Y SELLO DEL ÁREA USUARIA	ING. FERNANDO UTANI FERRO		REQUERIMIENTO ADQUISICION DE BANER PUBLICITARIO DE OBRA	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ ABANCAY - APURIMAC - PROYECTO PRODUCTIVO Ing. Fernando Utani Ferro CIP N° 309840 RESIDENTE DE OBRA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ÁREA USUARIA PROYECTO.	FIRMA Y SELLO DEL ÁREA USUARIA							
ING. FERNANDO UTANI FERRO								
REQUERIMIENTO ADQUISICION DE BANER PUBLICITARIO DE OBRA	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ ABANCAY - APURIMAC - PROYECTO PRODUCTIVO Ing. Fernando Utani Ferro CIP N° 309840 RESIDENTE DE OBRA							
Penalidades (obligatorio)	Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado. La entidad aplica una penalidad por cada día de							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ



<p>Penalidades (obligatorio)</p>	<p>Las penalidades ante el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales están contempladas en el reglamento de la Ley De contrataciones con el Estado N° 32069 y las demás correspondientes a la normatividad vigente, Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: Si el proveedor no cumple con el servicio dentro del plazo estipulado. La entidad aplica una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:</p> <p style="text-align: center;">Penalidad diaria = $0.10 \times \text{Monto de la Contratación o Ítem}$ $F \times \text{Plazo en días}$</p> <p>Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40 Para plazos mayores a 60 días F=0.25</p> <p>La MDCH se reserva el derecho de resolver la orden de servicio ante la imposición de penalidad por parte del contratista. La entidad tiene derecho a exigir, además de la penalidad el cumplimiento de la obligación.</p>
<p>Otras penalidades</p>	<p>no corresponde</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ
 AGENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

 Ing. Fernando Utani Ferro
 CIP N° 339849
 RESIDENTE DE OBRA

Municipalidad Distrital de Chacoché
 Abacay/Aquinos - Proyecto Productivo

 Ing. Marilia Mónica Cayllahua Utani
 INSPECTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ
 Calle 2023 - 2026