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ANEXON.°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ADQUISICION DE CASCOS CERTIFICADOS PARA MOTOCICLISTA (PARA PERSONAL DE CAMPO),
CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y
GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL
DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI" CON C.U.I. N° 2321926.

1. SOLICITANTE:

En el marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y
Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de
Curimana, Provincia de Padre Abad, Regién Ucayali’ con C.U.I. N° 2321926, a través de la
Subgerencia de Desarrollo Economico y Social y el Area de Desarrollo Economico.

sniaars 2. AREAUSUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad,
Region Ucayali” con C.U.I. N° 2321926.
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3. INFORMACION PRESUPUESTAL.

N A A

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 008 . 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.

GRUPO FUNCIONAL 0017 . 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.

META r 30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO . 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR.
OBJETIVO DEL BIEN:

El presente requerimiento tiene por objetivo la adquisicion de CASCOS CERTIFICADOS PARA
MOTOCICLISTA (PARA PERSONAL DE CAMPO), las cuales estan contempladas dentro del Plan
Operativo Anual en la programacion de metas financieras del proyecto denominado: “Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestién Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas
Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali" con C.U.I. N°
2321926.

5. FINALIDAD PUBLICA:

—

Adquirir CASCOS CERTIFICADOS PARA MOTOCICLISTA (PARA PERSONAL DE CAMPO), con la
finalidad de ser utilizados por el equipo técnico para la seguridad en el momento del traslado durante
la intervencion de los trabajos que vienen desarrollando en cumplimiento de sus labores; Esto,
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durante la ejecucion del proyecto denominado:

Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas

“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y
Agroforestales en el Distrito de Curimana,

Provincia de Padre Abad, Regién Ucayali® con C.U.l. N° 2321926 y cumplir asi las exigencias y

requisitos en la ejec

de Curimana.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR:

6.1 Caracteristicas Técnicas.

ucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en Distrito

TEM | DESCRIPCION | s> | CANT. UIMEDIDA ]

Color  : segun modelo
Ancho : 22 aprox.
Alto : 30 aprox.
Peso (kg): 1.7 aprox.
Garantia : 01 afio a mas.
Material : Termopléstico de alta resistencia
El casco debera contra con visera incluida.

CASCO Imagen Referencial:

CERTIFICADO

01 PARA UND 25
MOTOCICLISTA
|

6.2 Descripcion por Componente/Accion/Actividad:

DESCRIPCION

| UJMEDIDA | CANTIDAD

COMPONENTE |; DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.
ACCION 2:. Asistencia técnica Sustentada para las plantaciones de Cacao en Produccion.

CAMPO)

CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLISTA (PERSONAL DE

’ UNIDAD ll

25

6.3 Condiciones de Operacion:
No Corresponde.

6.4 Embalaje y Rotulado (de Corresponder):

Debera estar embalado en Caja de manera individual.

6.5 Vigencia del Producto:
No Corresponde.
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6.6 Sistema de Contratacion:
No Corresponde.

6.7 Visitas y Muestra:
No Corresponde.

6.8 Otras Obligaciones del Contratista:
No Corresponde.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

El proveedor debera cumplir con los siguientes requisitos y acreditarlos, al momento de formalizar el
contrato (orden de compra).

7.1. A LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

> aRV1OA e Persona juridica y/o natural.
g‘f-’g. "{; ¢ o Contarcon Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta economica es mayor a 1
o swgt“,? & UIT.

% 6! i « Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC.
e Contar con registro nico de contribuyentes (RUC) vigente.
« Contar con el registro de actividad Econémica del bien ofertado en la ficha RUC.
e Declaracion jurada simple de no estar impedido ylo habilitado para contratar por el estado.
e Declaracion jurada de contar con toda la documentacion obligatoria minima exigida segun
corresponda.
« Contar con comprobante de pago (boletas, facturas y otros).

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069):

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores Yy
subcontratistas las siguientes:

Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato 0 de perfeccionar

acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que
se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en
porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con
inscripeion vigente en el RNP o este impedido para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.

< S

C.c. Archive
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/ Portal Aguaytia/Padre Abad/ Ucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

s SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
9. FORMA DE PAGO:

g i

El pago se efectuara de forma UNICA por la totalidad del bien entregado, luego de la conformidad del
bien, el proveedor debera adjuntar su comprobante de pago, Guia de Remision, y CCI. Asimismo, el
pago se efectuara mediante abono en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)) previa presentacion de
los vales de consumo los mismo que deberan estar firmadas con el area usuaria y por el responsable
del abastecimiento (EI proveedor), ademéas de ello debera adjuntar el comprobante de pago
correspondiente; para lo cual El Proveedor debera comunicar su Codigo de Cuenta Interbancario (CCl),
para su validacion, mediante una Carta de Autorizacion correspondiente.

. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:

El plazo de entrega del bien es de seis (06) dias habiles, el mismo que se computa desde el dia siguiente
del perfeccionamiento del contrato y/o de la notificacion de la Orden de Compra. Asimismo, el proveedor
tiene un plazo de cinco (05) dias habiles para solicitar su pago por el bien ofertado.

La presentacién de la solicitud de pago se debe realizar a través de uno de los siguientes canales,
dentro del plazo establecido:

1. PRESENCIAL: Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad: Direccion: Av. Carretera
Federico Basadre Km.163.

2. VIRTUAL: Mesa de Partes vitual de la Gerencia territorial de Padre Abad:

RECEPCION DEL BIEN:

El jefe del area almacén es el responsable de recibir & ingresar los bienes al almacén y de conformidad
respecto a la cantidad de bienes recibidos. La recepcion del bien en almacén no involucra conformidad
del bien respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

La entrega se realizara dentro de los ambientes del auditorio de la Gerencia territorial de Padre Abad-
Oficina de Proyectos, en el horario:

HORARIO \ MANANA TARDE |
LUNES A VIERNES 08:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm

Nota: E| area usuaria no esta obligado a recibir los bienes en horarios no programados.

. PENALIDADES POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se le
aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculando de acuerdo a la

siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias
Donde: F=0.40

C.c. Archivo
File Personal

Careterd Federice Basadie Km, 163/ Portal Apuaytia/Padire Abad/Ucayall



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

N GERENCIA GENERAL REGIONAL 455
< GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD _ PROVECTO m_n:ua;’
Sz SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL cumn

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

El monto méximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (%) del monto
total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la penalidad, el cumplimiento de la
obligacion.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, a la ejecucion total de la Orden de compra
o la obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

13. OTRAS PENALIDADES APLICABLES:

MM

No Aplicable.

st +t4. SANCIONES:
=]

ys& -
?5*%5,3,. ﬁg‘; EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo
%, e“ aplicable lo previsto en el articulo 92° de la Ley General de Contrataciones Publicas N°32069.

15. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN:

El bien debera contar con una garantia igual o mayor a un (01) afio después de haber adquirido dicho
producto.

16. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato,
con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas
a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.
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18.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Cualquiera de las partes puede resolver, total 0 parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos,
en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas Ley N°
32069, como son:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

[ -4
i GESTION DE RIESGOS:

No aplica.

20. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN:
La conformidad del bien ser otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor,
quienes verifican el cumplimiento del bien entregado, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley
General de Contrataciones Publicas, asimismo por el responsable de Desarrollo Econdmico y la Sub
Gerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad
de bien o de los bienes contratados.
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