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Me dirijo a usted para informarle que, en sujecion a la Ley General de Contrataciones Plblicas N°32069,
el érea usuaria o drea técnica estratégica, segun corresponda, determina el requerimiento en coordinacién
con la dependencia encargada de las contrataciones, en el cual se identifican la finalidad publica y los

objetivos de la contratacion, en el marco de la PMBSO y las etapas de formulacién y programacién
presupuestarias correspondientes.

El area usuaria que suscribe, en sujecion al P.O.1. del afio fiscal 2026, solicito a Ud. considere el presente
requerimiento y se provea a tramite los actos administrativos que conlleve a la obligacion contractual que
permita atender la finalidad publica y el objetivo institucional.
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La presente descripcion informativa es objetiva, precisa y de estricto cumplimiento por los proveedores.

TERMINO DE REFERENCIA-TDR

SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS
PARA EL PROYECTO “RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) L.LE. MANUEL
CALVO Y PEREZ DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”.

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO:

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA.

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
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= Objetivo General:
Contratar los servicios de una (01) persona natural o juridica para que brinde el
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES
TECNICOS para el proyecto “RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA)
I.LE. MANUEL CALVO Y PEREZ DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA”, CUI 2718348, para la Subgerencia de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Pucusana.

= Objetivo Especifico:

El objeto de los presentes términos de la referencia es determinar las pautas que
serviran de base para que la persona natural y/o juridica, que se seleccione pueda
realizar el SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O
EXPEDIENTES TECNICOS para el proyecto “RENOVACION DE CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) LLE. MANUEL CALVO Y PEREZ DISTRITO DE
PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”", CUI 2718348, a fin de
cubrir las actividades que realiza esta Subgerencia.

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica, que
presente la propuesta técnica y econémica mas conveniente para el SERVICIO DE
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS para el
proyecto “RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. MANUEL CALVO Y
PEREZ DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, CUI
2718348, para ello suministrara los servicios necesarios para una eficiente formulacion y
elaboracion del expediente técnico, tanto en el aspecto técnico como en el econémico —
financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que
conforman los términos de referencia.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1.Reglamento Técnicos

DEL INVIERTE.PE

= Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica

= Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y modificatorias.

= Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion
Directoral N° 001-2019- EF/63.01, y modificatorias.

DEL RLGCP

= Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

= Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N° 32069 Ley
General de Contrataciones Publicas.

DEL MVCS
= Reglamento Nacional de Edificaciones.
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DEL MINAM

= Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
y maodificatoria Decreto Legislativo N°® 1078.

= QOtras normas vigentes relacionadas.

DEL MTPE

= Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria Ley N°
31246.

= Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

= QOfras normas vigentes relacionadas.

DEL OSCE
= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, "Gestion de riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras."

5.2 Normas Técnicas
= Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones
Urbanas.

4.2. Actividades
La descripcion de los alcances del servicio de Elaboracion del Expediente Técnico que se
hace a continuacion no es limitativa, siendo el consultor responsable de todas las
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice, comprendiendo lo
siguiente:

= Efectuar el levantamiento de campo de informacién necesario, a fin de elaborar las
partidas y metrados.

= Efectuar los estudios basicos (Estudio topografico y Estudio de suelos).

= Elaboracién de metrados, segun la verificacion in situ.

= Elaboracién del presupuesto, andlisis de costos unitarios, relacién de insumos y
formula polindmica.

= Elaboraciéon de los Gastos Generales, debiendo de considerar en el plantel
profesional un (1) jefe de proyecto.

= Elaboracién de los planos.

= Elaboracién del plan de desvio (de corresponder).

= Elaboracion de la Gestion de Riesgo en la planificaciéon de la Ejecucién de Obras.

= Mantener reuniones con personal de la Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el area
responsable del seguimiento y control del servicio, a fin de evaluar el avance.

= Subsanacion de las observaciones, que indique la Subgerencia de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos.

= Presentar el expediente técnico completo final dentro de los plazos establecidos.

5. Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad
5.2. Materiales, Equipos e instalaciones
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Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer como
minimo de los siguientes equipos, pudiendo variar de acuerdo a los requerimientos que
formule la ENTIDAD:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

= Una (01) computadora portatil.

= Una (01) impresora formato ancho A4 a color.

5.3. Plan de trabajo
No corresponde

5.4. Prestaciones accesorias a la prestacion principal
Garantia comercial o técnica.
No corresponde
Mantenimiento preventivo
No corresponde
Soporte Técnico
No corresponde
Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde

5.5. Acciones de supervision

= La ENTIDAD designara un evaluador del proyecto, a quien el CONSULTOR
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones
durante la formulacién del expediente técnico.

= El evaluador estara a cargo del seguimiento, control, coordinacién y revisién de
los documentos formulados por el consultor. Controlara el cumplimiento de los
alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes.

= ElI CONSULTOR, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con el Evaluador del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios
técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas
del estudio.

= No procedera la aprobacion de los documentos presentados por el
CONSULTOR si este no ha efectivizado la entrega completa, incluida Ia
subsanacion de las observaciones formuladas.

= La Entidad, en proteccion del interés del estado, se reserva el pleno derecho de
rechazar el expediente técnico elaborado por el CONSULTOR, si dicho
documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

5.6. Seguros Aplicables
No corresponde

6. Perfil del postor y personal propuesto
6.1. Del proveedor
Capacidad legal
= Persona Natural o juridica.
] Contar con RUC vigente activo y habido, acreditar con una Copia.
= Contar con Registro Nacional de Proveedores (vigente) - Consultoria en obras -
Categoria A.
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= Cddigo de cuenta interbancaria CCl, que se acreditara con copia simple.
@ No encontrarse inhabilitado, ni impedido para contratar con el estado.

Experiencia

] Experiencia general en el sector publico y/o privado, como minimo dos (2)
consultorias de elaboracién de expediente técnico y/o proyectos de preinversién
y/o consultorias.

" Experiencia especifica como minimo una (1) consultorias de Evaluacion y/o
elaboracion de expediente técnico y/o proyectos de preinversion, de proyectos
iguales o similares (obras y/o servicios de construccién de cercos perimétricos
ylo cercos prefabricados y/o cercos portuarios y/o instalaciones deportivas y/o
parques recreativos y/o vias urbanas y/o proyectos Urbanos, entre otros),
acreditado con la presentacion de contratos y/o sub contratos u ordenes de
servicio con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional
yl/o empresa juridica.

6.2. Del del personal propuesto
Jefe de Proyecto

Capacidad legal
= Formacién Académica: Profesional colegiado y habilitado en la carrera de
Ingenieria Civil y/o Arquitectura.

Experiencia

= Experiencia especifica como minimo seis (6) meses como Especialista y/o
Consultor de elaboracion de expediente técnico y/o jefe de proyectos en obras,
acreditado con la presentacién de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados o cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del profesional.

7. Resultados esperados (Entregables)
El servicio ejecutado debera ser presentado a través de un (01) UNICO ENTREGABLE,
dentro del plazo maximo hasta veinte dias (20) dias calendarios, contabilizado a partir del
dia siguiente de notificado el Contrato u Orden de Servicio, el cual se presentara en Tres
(03) originales (cada uno en file de palanca) y tres (03) USB con la informacién en formato
editable (Word, Excel, dwg, S-10, (BACKUP), entre otros), debidamente foleado, firmado y
sellado por los responsables, debiendo contener la siguiente informacién minima:

Caratula

indice numerado

Resumen ejecutivo

Memoria Descriptiva.

Ingenieria del Proyecto:
e Estudio Topografico
e Estudio de mecanica de suelos
e Memoria de célculo (de corresponder)

Especificaciones Técnicas.

Metrados.

AL R

AN

Firmado digitalmente par ENRIQUEZ
CASTILLO Fritz Saul FAU 20131372698
hard

Mativa: Soy el autor del documento
Fecha: 05-06-2026 14:43:51 -05:00

Firmado digitalmente por CASTRO TAPIA
Ronald Javier FAU 20131372698 hard
Mative: Doy Visto Bueno

Fecha: 05-06-2026 12:33:47 -05:00




Todos somos

Pucusana ¢ DESARROLLO URBANO

'\'\\\(\‘\‘\‘\'\'\'\*\

Presupuesto.
Andlisis de Precios Unitarios.
Listado de insumos.
Férmula polindmica.
Desagregado de Gastos Generales.
Desagregado de Gastos de Supervision
Programacion de obra
Cronograma de adquisicion de materiales
Cronograma de utilizacién de equipos
Cronograma de avance de obra valorizado
Panel fotografico.
Planos y relacién de los mismos:
e Plano de Ubicacion y Localizacion
e Plano de Topografia
e Plano de Arquitectura
e Plano de Elevaciones
e Plano de Detalles Arquitecténicos
e Plano de Estructura
e Plano de Detalles Estructurales

GERENCIA DE

SUBGERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS, ESTUDIOS Y

PROYECTOS

v' Gestion de Riesgo en la planificacién de la Ejecucion de Obras.

v
v

Plan de seguridad y salud en obra.
Anexos, (cotizaciones, otros).

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta veinte (20) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de notificada la orden de servicio.

9. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
El presente servicio sera desarrollado en el marco del proyecto de inversion “RENOVACION
DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E. MANUEL CALVO Y PEREZ DISTRITO DE
PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, asi como en las oficinas del
consultor.

10. REVISION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Los plazos de revision del expediente técnico por parte de la Entidad, sera de cinco (05)
dias calendarios; de existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor tendra un
plazo maximo de cinco (05) dias calendarios de recibida las observaciones para el
levantamiento correspondiente, plazo que se adicionara al plazo de ejecucién del estudio.

La conformidad sera otorgada de acuerdo con el Articulo 144 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas, por el Subgerente de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos, una vez declarado conforme el expediente técnico, de acuerdo al cumplimiento
del entregable descrito en el item 7.

Monto de Honorarios
Segun estudio de mercado, incluido los impuestos de Ley y el pago se realizara de acuerdo
a la conformidad del servicio.

PUEGSARA
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11. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara en un (01) UNICO PAGO, mediante depdsito en el Codigo de
Cuenta Interbancaria CCl que el proveedor sefiale, previa presentacion de la factura
electronica y conformidad emitida por el area usuaria, de acuerdo a lo siguiente:

LA ENTIDAD realizara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor
dentro de los diez (10) dias habiles siguiente de la conformidad dada por el area usuaria,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la orden de servicio o contrato.

12. PENALIDADED POR MORA
a) Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo
estipulado, la Entidad le aplicara una penalidad por cada dia de retraso hasta por un
monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F. X plazo vigente en dias

Penalidad Diaria

0O Para plazos menores, o iguales a 60 dias F= 0.40 para plazos mayores a 60 dias
F=0.25.

O La Entidad tiene derecho para exigir, ademas de la penalidad, el cumplimiento
de la obligacion.

De existir causas que no permitan cumplir con los entregables dentro de los plazos
establecidos que sean no atribuibles al proveedor, estas deben ser sustentadas
para evitar la penalidad por mora.

b)  Elincumplimiento de alguna obligacion pactada; para tal efecto debera efectuarse el
siguiente procedimiento:

- Se comunicara por escrito la naturaleza del incumplimiento. La parte requerida
debera cumplir con la obligacion dentro de un plazo no menor a dos (03) ni mayor a
cinco (05) dias, dependiendo de la complejidad de la obligacion incumplida.

- Si vencido el plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podra disolver el
contrato.

- Podra LA MUNICIPALIDAD resolver administrativamente el presente contrato,
por justo motivo, luego de las evaluaciones de rendimiento o por efectos
presupuestales.

- Las partes podran resolver el contrato de mutuo acuerdo estableciéndose los
términos de la resolucién.

13. OTRAS PENALIDADES
No corresponde.

14. DECLARACION DE VIABILIDAD
No corresponde

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de (los) servicio
(s) ofertado (s) por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

El consultor y su equipo profesional, asume con la Entidad el compromiso de absolver y/o
subsanar oportunamente, cualquier observacién que formulara la entidad referida a la
formulacion del expediente técnico y que pueda provenir de los postores o de la Entidad
durante el proceso de adjudicacion o de los érganos de fiscalizacion y control del estado.

16. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la
informacién que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las
actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demas datos compilados o recibidos por el
proveedor.

16.2. El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad de todos los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga
acceso en la ejecucion del servicio. Se entiende que la obligacién asumida por el proveedor
esta referida no solo a los documentos e informaciones sefalados como “confidenciales”
sino a todos los documentos e informaciones que en razén del presente servicio o vinculado
con la ejecucion del mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor.

El proveedor debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la
informacion y documentacién a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

17. GESTION DE RIESGOS
Se realiza de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente requerimiento.
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Anexo 1

Formato para identificar, evaluar y asignar riesgos

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

1.1 RIESGOS EN EL PROCESO | « SELECCION DE UN PROVEEDOR INADECUADO
DE CONTRATACION (*)
1
1.2 RIESGOS EN LA e INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA
EJECUCION DE LA PRESIACION
PRESTACION (*)
EVALUACION DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO EN LA

RIESGO IDENTIFICADO DE EJECUCION DE LA
OCURRENCIA PRESTACION

Baja Baja
2.1 Si no se evaltian correctamente las Media X | Media X
propuestas de los oferentes, se puedel Alta Alta
seleccionar un proveedor que no cumpla con
los requerimientos o que no sea el mas|

2 | adecuado para la tarea

2.2 El proveedor puede incumplir con las | Baja Baja
obligaciones contractuales, lo que puede | Media X | Media
generar retrasos, sobrecostes, o incluso la | Alta Alta X
terminacion del contrato

ASIGNACION DE LOS RIESGOS

3.1 Se debera evitar el riesgo Riesgo asignado a la Entidad
3.2 Se debera mitigar el riesgo

Riesgo asignado al consultor

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 al
68.5 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De
encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta
o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a gue se hace
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referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y
salida de personal del servicio plblico Ley N° 31564, en caso se incumpla con los
impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad (De
corresponder).

19. CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los odrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catélogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco. En ningln caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

:mm # de o Ley N'32080, Ley General de Contrataciones Piblcas
= Litéral d} ded Numeral 63,1 ded Articulo 68 de la Ley N°32068, Ley General de Contratananes Piblicas
¥ Literal d) del acticulo 274 del Reglamenta de fa Ley N*32069, Ley Ganeral de Contrataciones Publicas

* Numeral 122 6 ol articudo 122 del Reglamento de t Ley N32089, Ley Generl de Contrataciones Prilbbcas
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CLAUSULA ANTISOBORNO

a. El contratista declara conocer los compromisos antisoborno de la Municipalidad de
Pucusana, el cual se estable en su Politica antisoborno y se encuentra disponible en el
portal web de la Pucusana (https://www.gob.pe/munipucusana)

b. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal con relacién al
servicio a prestarse o bien a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actuar
en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u
objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta;
a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de
confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o
indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor
estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccién, calificacion y
evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o
de buena fe, cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a
través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web de la Municipalidad
de Pucusana (https://www.gob.pe/munipucusana).

CLAUSULA DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante
conciliacion, conforme lo dispuesto en el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069
Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 Reglamento.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Se realiza de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 del presente requerimiento.
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Anexo 2
ESTRUCTURA DE COSTOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
LOSA DEPORTIVA DE LA MZ L LT 11 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL PUCUSANA SECTOR
GRANO DE ORO DISTRITO DE PUCUSANA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI
2694987

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD P.U. PARCIAL
1 SUELDOS Y SALARIOS
1.01 |PROFESIONAL
1.01.01 |JEFE DE PROYECTO MES 1
1.01.02 [ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 0.5
1.02 |TECNICO

ASISTENTE EN ARQUITECTURA, DIBUJOS Y

1.02.01 |DETALLES MES 1
2 ESTUDIOS BASICOS
2.01  |ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 1
2.02  |ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GLB 1
2.03  |ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL
Atentamente,
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