TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA DE
MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-

FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

CONTRATO MENOR

1. DENOMINACIONDE LA CONTRATACION
Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversién publica cuya de denominacién preliminar es; “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS
GONZAGA DE ICA DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150.

2. INSTITUCION RESPONSABLE

% Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

%+ Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y acondicionamiento
territorial

++ Responsable de la UEI : Ing. Tito Astudillo Rodriguez

%+ Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

%+ Responsable de la UF : Ing. Juan Saul Vera Torres

%+ Unidad Evaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora (Unidad Formuladora - MPI).

3. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION.

Es la formulacién del estudio para la construccion de pistas y veredas para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos mediante la construccion de infraestructura vial segura y transitable. Esto incluye la mejora
de la conectividad, la seguridad peatonal y vehicular, la reduccion de costos de operacién del transporte, la
promocion de la actividad econémica local y el embellecimiento del paisaje urbano de la localidad de Asoc.
De Vivienda San Luis Gonzaga de Ica, distrito de Ica, mediante la formulacién de un estudio de
preinversion para el proyecto de inversion denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA
DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

4.1 ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su articulo N°79, item N°2.1. en materia de organizacion del espacio fisico y uso del suelo esté la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter
multidistrital que sean indispensables para la produccién, el comercio, el transporte y la recreacién de la
provincia, tales como parques, alamedas, movilidad urbana, y otras similares, en coordinacién con las
municipalidades distritales o provinciales contiguas, segin sea el caso; de conformidad con el Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica,
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con el fin de mejorar la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las
diferentes obras programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendra a través de
la Unidad Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del
Expediente Técnico enmarcados en los objetivos de la gestién Municipal 2023 —2026, la municipalidad en
coordinacién con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucion a fin de tener:

- Espacios publicos adecuados en buen estado de conservacion.

- Mejor disposicién para que la poblacién cuente con espacios de esparcimiento, recreacién, interaccion
social y econ6mico, etc

- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién publica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademés, dentro de sus indicadores de brechas por tipologia a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso adecuado a servicios de movilidad urbana, en ese sentido es necesario la intervencién
con un proyecto de inversién ptiblica en el area geografica materia de intervencién, ya que se contribuira

con el cierre de brecha identificado.

4.2 DENOMINACION DEL ESTUDIO

El titulo tentativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA DE
MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150. El nombre tentativo o preliminar del
estudio indicado debe mantenerse en todos los informes, documentos técnicos, administrativos, oficios y
otros; durante todo el tiempo de elaboracién, aprobacién y liquidacién final.

4.3 BASE LEGAL.

& Ley N° 32069, Ley general de contrataciones piiblicas, en adelante la Ley.

Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

Directivas del OECE.

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gesti6n de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del D.L. N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto supremo N° 242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gesti6n de Inversiones
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gesti6én de Inversiones” (Ver Anexos del 01 al 08 y Formatos
del 01 al 08) y sus modificatorias.

Directiva N°001-2018-EF/50.01, “Directiva de Programacién Multianual”.

g
&
&
&

| 4.4 DATOS GENERALES

La actual Gestién de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ejecutando una serie de obras que se
encuentran dentro del programa de inversiones del presente afio fiscal, la cual es determinado por su propia
poblacién a través de los presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permite iniciar todo
un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la componen, y uno de esos lineamientos viene a ser
el de Desarrollo social y econémico, y dentro de ésta, el 4rea de movilidad urbana (pistas y veredas); por
este motivo, las UP no cuentan con las condiciones de calidad y oportunidad del servicio para la atencién
de la poblacién en la localidad de Asoc. De Vivienda San Luis Gonzaga de Ica; por lo que, atendiendo a las
necesidades, tiene disposiciéon de promover el desarrollo del Proyecto cuya denominacién preliminar es:
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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150, el cual
tiene por objetivo lograr un adecuado acceso al servicio de pistas y veredas, que se encuentre bajo su
jurisdicci6n; logrando mejorar los servicios publicos para el desarrollo de su poblacion.

4.5 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA
DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150, es la siguiente:

e Departamento :lca

e Provincia 2 lca

e Distrito :Ica

e Zona de Ubicacién : Urbano

o  Altitud : 406 m.s.n.m.

o Topografia : En su mayoria plano

e Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

4.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS

La insuficiente infraestructura de pistas y veredas, las familias y el sector publico impiden la ampliacién
efectiva de este servicio complementario necesarios para mejorar la interaccién econémica y social de la
poblacién afectada.

4.7 OBJETIVOS

De los Términos de Referencia

El estudio se ejecutara bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar con informacién confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” y sus modificatorias.

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer las caracteristicas y condiciones

bajo las cuales se Formulara el Estudio de Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS
GONZAGA DE ICA DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cé6digo de Idea N° 473150, Los resultados de
este estudio deben permitir establecer si la inversién publica puede proseguir o no con los estudios
requeridos para tomar la decision de su Inversion y lograr la aprobaci6n/viabilidad del proyecto de ser
el caso.

De la consultoria y/o Proveedor de Servicios

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE
ICA DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150, para ello serd necesario revisar,
analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacion, tamafio y tecnologia de los componentes que
conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacién
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geogréfica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el 4rea de intervencion del
proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn determinadas por el
consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos ambientales y
sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién disponible e
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién
adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios publicos urbanos.
Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologia de Trabajo del estudio
a realizar bajo un solo contrato.

Se deber tener en cuenta las demoliciones necesarias tales como el pavimento existente u otra
estructura. para el adecuado disefio de pistas y veredas.

4.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL, CONSULTOR.

&

&
&

Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019 y sus modificatorias.

El Consultor asumir4 la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversion. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinacion, sers obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

El Consultor deber4 efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los trabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

El Consultor, deber investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracion que tengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estindar, segin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Publica vigente, asi como los
manuales y guias metodolégicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por
El Consultor, los cuales deberan contener en versién digital (CD). Esto es un proceso imprescindible
para proceder a la revision.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de ficil comprensién y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.

Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el 4rea usuaria (Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora), as{ como también, con el 4rea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversion.

Inspeccién ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobaci6n y viabilidad correspondiente.

EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Los servicios prestados por el consultor son de caracter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla

en

el item. 5.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultoria), computables en dias calendario, para la

formulacién y presentacién del Proyecto de inversion.
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v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacién también con las entidades responsables.

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisara y evaluard el proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacion del estudio, éstas seran comunicadas al consultor para su subsanacioén,
otorgandole un plazo de hasta 10 dfas calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se procedera a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicara la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

5 CONDICION ES DE CONTRATACION
5.1 MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de Suma alzada, de conformidad con el artfculo 130 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

5.2 SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

5.3_PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dfas calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la

Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

~ PLAZO MAXIMO PARA L

ESENTACION PARTE D

ENTREGABLE
01 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacion de los Informes

Para la evaluaci6n final el proyecto de inversi6én por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe. y sus modificatorias.

lazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

\ NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.
5.4 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio se debera realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y

departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicacién

La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA
DE MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150. es la siguiente:

e Departamento :Ica

¢ Provincia 2 lca

e Distrito :Ica

e Localidad : Asoc. De Vivienda San Luis Gonzaga de Ica de Melchorita
Saravia.

e  Zona de Ubicacién : Urbano

e Altitud 1406 m.s.nm.

e Topografia : En su mayorfa plano

o Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

ADELANTOS
Para la ejecucién del presente servicio no se otorgaran adelantos

PENALIDADES
a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato)
(F x Plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios F = 0.40
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b) Otras Penalidades

N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista | 504, de la UIT, por cada dia de
1|y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 | Elpersonal del Bquipo Técnico del Proyecto no asiste a las | 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segun informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segun informe de la UF

ausencia del personal
Segun informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregables

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segin informe de la UF

5.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato

5.8_FORMA DE PAGO
La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora debera remitir la siguiente informacion:

+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad s6lo en los casos que corresponda.

+ Documento/Acta de Inicio de Servicio.

+  Documento/Acta de Recepcion del Servicio.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dfas hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello (producto declarado viable/aprobado en el Banco de Inversiones), bajo responsabilidad
del servidor competente.

5.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

5.10 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL_SERVICIO.

La conformidad ser4 otorgada por la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
méximo de siete (7) dias calendario de producida la recepcion del servicio mediante documento/acta de
recepcién y el producto declarado viable/aprobado debidamente registrado en el Banco de Inversiones —
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MEF, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaci6n, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dfas calendario, bajo responsabilidad
del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

De conformidad con el numeral 144.4 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley de Contrataciones Publicas,
de existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dfas de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Subgerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectiia la recepcién o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

La recepci6n conforme de la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

TERMINOS DE REFERENCIA

El estudio se ejecutara bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacién confiable,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” y sus modificatorias.

El objetivo del presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para la

Formulacién del Estudio de preinversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA DE
MELCHORITA SARAVIA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo de Idea N° 473150, Los resultados de este estudio deben
permitir establecer si la inversién publica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar
la decisién de su Inversion y lograr la aprobacién/viabilidad del proyecto de ser el caso.
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6.1 ALCANCES DEL ESTUDIO DE INVERSION

Contenido minimo
De la Formulacién

+ El Estudio de Preinversion debera ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracién del estudio de pre
inversion.
El estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica (proyecciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacion objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el calculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.
El o los formulador (es) que elaboran el P1 deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en la
recopilaci6n de informacién (analisis sistemético y ruta critica de atencién en los servicios multiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacién del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estindar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-EF/63.01).
* El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estandares,
que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

» Se presentara todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector piiblico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacion que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucion del proyecto de inversién publica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacién.
En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.
El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y/o estindar segiin corresponda el nivel del estudio y Formato N07-
A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversién, anexos con separadores de acuerdo al estudio
y con separadores de acuerdo a los requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond
Ad, letra Arial 11, visados con firma y sello del formulador (es).
El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio firmados por los especialistas) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.
- Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://wwwd4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

Pagina 9 de 20

2



Municipatidad Provincial de Jea

De la Ingenieria a Emplear

+ La Ingenierfa que se emplearé en la inversién publica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamafio, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenieria basica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

El Consultor deber4 elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacion del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
los registros publicos. Esto debera estar acompafiado de un plano donde se visualice las 4reas afectadas.

Del Contenido

« La informacién registrada del estudio tiene caracter de declaracién jurada D.S. N° 027-2017-EF
« Sin caracter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:

A. FORMATO N° 07 —A (Formato de Registro).
B. FICHA TECNICA ESTANDAR DEL MTC (Planilla electrénica)

C. DESARROLLO DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR (Contenido Mfnimo del estudio
de Preinversion)

PORTADA

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

A. Informaci6én general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
D. Anélisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

1. Marco Légico

I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologfa del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversién

4. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION
Seccién N° 2 Diagnéstico del drea de estudio
Seccién N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N°4  Problema / objetivo

Seccién N° 5 Horizonte de evaluacién
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III FORMULACION

Seccién N° 6  Brecha de servicio

Seccion N° 7 Anélisis técnico

Seccion N° 8 Costos del proyecto
IV EVALUACION

Seccién N° 9 Evaluacién social

Seccién N° 10 Sostenibilidad

Seccién N° 11 Gestion del proyecto

Seccion N° 12 impacto ambiental

Seccién N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccion N° 14 Firmas

ANEXOS:

Incluir como anexos, toda la informacion, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, célculos, disefio, memorias de célculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos

considerados en la Alternativa de Solucion. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversion (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizard unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3) Desagregado de supervisién y de GG.

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7) Documentacién de la entidad/sector/junta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del 6rgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado. Opinién favorable del sector correspondiente

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
con el proyecto.

9) Los Planos minimos a presentarse seran de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenieria basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

Plano de ubicacién
Plano general de topografia
- Planos de planta situacién actual.
- Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
- Plano de mobiliario urbano

10) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes, informe topografico etc.

11) Documento de la existencia de servicios basicos (red de agua potable y de

alcantaillado), que se encuentren en buen estado y que no requieran renovacion o
cambios en 10 afios como minimo.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcién del planteamiento propuesto por el consultor.
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6.2 PRODUCTO O ENTREGABLE

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estn determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detallandose a continuacion:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacion de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.3 COMPROMISOS:

En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederd a su
devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que producird la aplicacién de la penalidad por
lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el contenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora,
dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revision correspondiente por parte del
responsable de 1a UF, debera emitir su opinién dentro de los 10 dfas hébiles.

El Consultor debera presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los involucrados en el
proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga el informe respectivo, con todos los textos, calculos, planos, y datos desarrollados en el estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01) ejemplar original en archivadores tipo
palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, deber4 presentarse de la siguiente manera:

v Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

v Un (01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

v/ Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

AN ¥ El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinacién con la Subgerencia de estudios,

proyectos y Unidad Formuladora SGEPUF y toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica,
involucrada en la formulacién del proyecto.

v’ Se formular4 el proyecto de inversién segin a Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

6.5 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impresos, as{ como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA SAN LUIS GONZAGA DE ICA DE MELCHORITA SARAVIA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con Cédigo
de Idea N° 473150 estar4 incluido impuesto de ley, asi como los gastos de pasajes, vidticos y costos
operacionales que se genere durante la formulacién del P1.
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DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto

Especialista en metrados, costos y presupuestos

Especialista en Formulacién de Proyectos

Levantamiento topogréafico glb 1 1

Estudio de Suelos glb 1 1

Otros tramites

Ploteo de planos glb 1 1
Alquiler de equipo de cémputo (Laptop Core i5) glb 1 1
Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impresiones 01 original del estudio glb 1 1
Utiles de oficina glb 1 1

| 5 | uvtilidad (5% CD)

La forma de pago seré al 100% a la aprobacién/viabilidad y registro en el banco de Inversiones
con su respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntara lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCIL.

Retencion de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs.

ANEA NI NN

7 REQUERIMENTOS DEL POSTOR
A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacidn:

e Titulo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)
e Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio
»  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)
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e Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dias calendarios (persona juridica)

e Declaraci6n jurada de no estar impedido para contratar con el estado

e Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenieria de oficina

e  Oferta econ6mica

e Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta
mil con 00/100 Soles), por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin
corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracién y/o formulacién de
estudios de pre inversién, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se
presentan como requisito para la suscripcion del contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditarad con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago! , correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacién de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha

! El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte
de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe
de proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
de preinversion en general y/o formulador-evaluador de estudios de preinversion en general..

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como

especialista en costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de
preinversién en general.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como
especialista en formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o
estudios de preinversién en general.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracion jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de
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inversiones donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién o el registro del
expediente técnico en fase de ejecucion. o (v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida

por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiledad mayor a veinticinco afios anteriores a

la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el bémputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

C2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)

El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta inicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del artfculo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

Elrequisito de calificaci6n relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de

Certificados, Grados y Titulos en la Psede digital del Ministerio de Educacién, segin
corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formacién académica, no se encuentre inscrito
en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.
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8 OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procederé
a la devolucién del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR deber4 realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, NO podré ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& BL CONSULTOR, entregar4 los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y seré responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la

Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)
‘ afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

El incumplimiento DEL. CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, debera elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

R & &

9 CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultoria, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estdndares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacién.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informaci6n producida una vez que se haya concluido el servicio.

10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad a la recepcion de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisi6én de la constancia de prestacién de servicio.

i 11 PROPIEDAD INTELECTUAL
) Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material

producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

o Va7

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacién de visitas de supervisién
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondr4 la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificard la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomard en cuenta:
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1.1. Area que coordinaré con el consultor:

El 4rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultoria
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

1.2. Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también sera el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3. Area que brindaré la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el area responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

13 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos.

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién

Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.
Configuracion de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°

32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

14 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY

N° 31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacién del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio puablico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara
la inhabilitaci6n por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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15 ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor deber4 presentar la declaracion jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaci6n al contrato,
orden de servicio o compra.

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,

participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucion del contrato u orden de

servicio o compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

16 GARANTIAS

Segtin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel
cumplimiento del contrato

17 CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
arbitraje es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

18 RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.
Los hitos especificos son:
1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méaximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
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