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ANEXO N°02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA (INCLUYE
INSTALACION), EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT-PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”-CUI N°2525132.

1. SOLICITANTE:

El Coordinador del Proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano
en el Distrito de Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de
Ucayali” CUI N°2525132.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA:

Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social, a través
del proyecto “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el Distrito
de Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali” CUI
N°252513, Solicita la contratacion del servicio de Confeccién de Cartel de obra (incluye
instalacién).

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 0031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados
RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION

REGIONAL -FONCOR

. OBJETIVO DEL CONTRATO:

La contratacion del SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA (INCLUYE
INSTALACION), tiene como obijetivo la identificacion vy visibilidad, cumplimiento técnico,
instalacién, transparencia de fondos; permitiendo a la poblacién y los beneficiarios
conozcan las condiciones, entidad ejecutora, financiamiento y plazos de la ejecucion del
proyecto, Cantidad de beneficiarios y los Caserios involucrados con asistencia técnica del
proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el Distrito de

Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali” CUI
N°2525132.
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5. FINALIDAD PUBLICA:

la Contratacién del SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA (INCLUYE
INSTALACION), con la finalidad que [a poblacién del Distrito de Alexander Von Humboldt,
se centre en |a transparencia, control social y la identificacion; lo cual busca conectar a los
beneficiarios con el proyecto, asegurando que reconozcan los estandares técnicos y la
inversion destinada a mejorar la competitividad de sus cultivos, asimismo el cartel de obra
serd instalado en la zona de intervencién del proyecto denominado: “Mejoramiento de las
Capacidades para el Cultivo de Platano en el Distrito de Alexander Von Humboldt-
Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali” CUI N°2525132, en cumplimiento de
las metas del COMPONENTE 1: AMPLIO CONOCIMIENTO DEL MANEJO AGRONOMICO DEL
CULTIVO, ACTIVIDAD 1.2. ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS, en
funcién al Plan Operativo Anual modificado 2026, aprobado mediante Resolucién
Gerencial Territorial N° 082-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo del 2026,
financiado por:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

05. Recursos Determinados. 0031. Asistencia Técnica.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

6.1. ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR:

La persona juridica y/o natural realizara la Confeccién de 01 Cartel de Obra de la
dimensién de 3 metros de ancho por 4 metros de largo donde tenga informacion
fundamental y basica del proyecto que viene ejecutando la Gerencia Territorial de
Padre Abad, cada cartel de obra serd instalado en el Distrito de Alexander Von
Humboldt, la instalacion y colocacion del cartel corre por costo directo del Proveedor.
Esta meta contempla a los inicios del mes como comienzo del trabajo en el proyecto:
“Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Plitano en el Distrito de
Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali” CUI
N°2525132,

- PLAN DE TRABAJO:

No corresponde.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO:

» Adjuntar Plan Operativo Anual-2026.
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1._DEL POSTOR.

e Persona Juridica y/o Natural.

¢ Contar con un Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta econdmica
es>1 UIT.

¢ Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) - cuenta relacionada a nimero de
RUC.

e Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) Vigente.

® Declaracién Jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por
el estado.

¢ Declaracién Jurada de no contar con toda la documentacién obligatoria minima
exigida segtn corresponda.
e Contar con boletas y/o facturas.

8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de entrega del servicio es de siete (7) dias calendarios + (3) para la instalacion en
los puntos visibles del Distrito de Alexander Von Humboldt, el mismo que se computa desde
el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato o de la notificacién de la Orden de
Servicio.

| Porcentajede | s _ AP
producto '--r:iafm’; |  Contenido del producto -P_'az_" mé"_'"‘-‘-’“‘?‘ SesD

Servicio de CONFECCION DE
CARTEL DE OBRA (INCLUYE
INSTALACIONY), presentando
Servicio 1 100% 01 cartel de obra tendra las
siguientes Caracteristicas:
¢ Medidas: 3 mtx 4 mt.
e Full Color.

10 dias Calendarios.

La presentacion de los informes se debe realizar a través de uno de los siguientes canales,
dentro del plazo establecido:

1. Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad:
Direccion: Av. Carretera Federico Basadre Km.163

2. Mesa de Partes virtual de la Gerencia territorial de Padre Abad-
mesadepartesgtpa@egmail.com

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El'lugar de la prestacién de servicio, materia de los Términos de Referencia, es en el ambito
de la intervencién del Provecto.
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> LUGAR DE INSTALACION:

DESCRIPCION LUGAR DE INSTALACION
; DISTRITO DE ALEXANDER VON
CARTEL DE OBRA HUMBOLDT

10.PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la Orden, se
aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculando de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias
Donde: F=0.40

El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento

(%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacién.

11.0TRAS PENALIDADES: (Opcional).

No corresponde para este servicio.

12.GARANTIAS:
No aplica

3.CONFIDENCIALIDAD:

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacién y documentacion a la que se tenga acceso Y que se encuentre relacionada con
la prestacidn, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacién a
terceros.

4.CLAUSULA DE ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO:

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,

fraude, cohecho o trifico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales,
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funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucidon de la orden de servicio con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados/as, representantes legales,
funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademds, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a resolucién automdtica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacién
al contratista informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

15.SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliaciéon y/o accidn judicial.

16.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso

fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que impaosibilite la

continuacion del contrato.

Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién.

Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion

contractual.

Configuracién de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato,

de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién.

17.GESTION DE RIESGOS: No aplica
18.FORMA DE PAGO:

se efectuardn mediante abonos en el Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCI) previa
presentacion del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor deber
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comunicar su Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl), para su validacidon, mediante una carta
de autorizacién correspondiente.

El pago se realizara en pago Unico, previa presentacion del servicio otorgado, previa
conformidad del coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi mismo por el
responsable de Desarrollo Econémico y por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social
de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

19.CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por
el Supervisor, quienes verifican el cumplimiento del servicio contratado, tal como lo
establece el Articulo 144 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asimismo por el
responsable de Desarrollo Econdmico y la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo gue no exceda de los diez (10) dias
calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad de bien o de los
bienes contratados, en el formato de ANEXO N°10.

97Ann Chr:s?egif.cga!""."
CEOR0INA ADORA pE|. PPSOrY ECTO
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