.
gh GOBIERNO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
: y ANCASH

QFICINA DE ADMINISTRACION

ANEXO 02 - FORMATO N° 02: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Organo y/o

Unidad Orgdnica: | Unidad de Planeamiento Estratégico de la RSHN-Area de Inversiones
Meta

Presupuestaria 119 recursos Ordinarios

Actividad del POl | planeamiento y presupuesto

Denominacién de | Contratacion Del Servicio De Consultoria Para La Reformulacion Del
la Contratacién: Expediente Técnico Del Proyecto: “Mantenimiento Y Acondicionamiento
De La Infraestructura Del Hospital San Juan De Dios II-1 De Caraz,
Distrito De Caraz Provincia De Huaylas Departamento De Ancash”

FINALIDAD PUBLICA ﬂ

Garantizar la adecuada operatividad y seguridad de la infraestructura del Hospital San Juan
de Dios II-1 de Caraz. A través de la reformulacion del expediente técnico, se busca
asegurar condiciones dptimas de atencién que permitan brindar servicios de salud Seguros
y oportunos, mitigando riesgos estructurales y sanitarios para los usuarios y el personal
asistencial de la Red de Salud Huaylas Norte.

g7 OBJETIVO DE LA CONTRATACION ]

OBJETIVO GENERAL:

Contratar un servicio de consultoria especializada para la Reformulacion del Expediente
Técnico de Mantenimiento, a fin de contar con la documentacién técnica-econémica que
permita ejecutar la recuperacién y conservacién de la infraestructura hospitalaria y el
sistema de residuos sélidos biocontaminados, conforme a la normativa vigente del MINSA
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

* Realizar el diagnostico técnico integral actualizado de la infraestructura del Hospital
San Juan de Dios II-1 de Caraz, evaluando las condiciones arquitectdnicas,
estructurales y de instalaciones (sanitarias, eléctricas y especiales).

* Revisar y evaluar el expediente técnico existente, identificando deficiencias,
incompatibilidades y observaciones técnicas, a fin de garantizar su coherencia
normativa y técnica.

® Actualizar y complementar los estudios bésicos necesarios, tales como evaluacion
estructural, levantamiento topografico y anélisis de vulnerabilidad.

® Reformular la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos por
especialidades, asegurando el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa del MINSA categoria I1-1.

® Actualizar los metrados, andlisis de costos unitarios. presupuesto y cronograma de
ejecucién, considerando precios de mercado vigentes y criterios de eficiencia y
funcionalidad hospitalaria.
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e Entregar el expediente técnico reformulado completo, compatible entre
especialidades y listo para su aprobacion y posterior ejecucion, incluyendo el
levantamiento de observaciones que formule la entidad.

IIl. ENFOQUE DE LA CONTRATACION

Se requiere la elaboracion de un expediente técnico integral bajo la modalidad de
Mantenimiento, que sustituya el planteamiento anterior de IOARR, enfocédndose en la
reparacion de techos (teja andina), acabados, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas y
areas de residuos biocontaminados.

rW. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1 Actividades:
4.1.1. Jede De Proyecto

o Representara a la Consultoria ante la ENTIDAD en todos los asuntos técnicos
relacionados con el servicio, siendo el responsable directo de las decisiones técnicas
adoptadas durante el proceso de reformulacién del Expediente Técnico.

e Liderara, coordinara y organizara las actividades del Equipo Técnico Profesional
encargado de la reformulacion, garantizando una participacion activa y permanente
en el desarrollo del servicio.

e Planificar, dirigira y controlara el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado,
verificando que los productos se elaboren dentro de los plazos establecidos y
conforme a los Términos de Referencia.

Ny, o Coordinara y supervisara técnicamente el trabajo desarrollado por los especialistas
5\ de cada disciplina (sanitarias, eléctricas, entre otras), asegurando la compatibilidad
a e integracion de todas las especialidades.
ﬁ’n o Verificara el cumplimiento de las normas técnicas, reglamentos, directivas y
>

FAMS disposiciones aplicables a la elaboracion y reformulacion del Expediente Técnico.

e Revisard y dard conformidad técnica a los estudios bésicos necesarios para la
reformulacién del expediente, tales como, levantamiento topografico y otros
estudios complementarios, previa coordinacion con los  especialistas
correspondientes.

e Coordinard, de ser necesario, los aspectos técnicos relacionados con la
disponibilidad del terreno y demas condiciones requeridas para la viabilidad del
proyecto.

o Emitird informes preliminares, informes periddicos de avance y el informe final del
Expediente Técnico reformulado, incorporando las firmas y sellos correspondientes
conforme a los lineamientos establecidos por la ENTIDAD.

e Suscribira todos los documentos técnicos que formen parte del Expediente Técnico
reformulado, asumiendo responsabilidad sobre su contenido técnico integral.

e Organizara y asignara responsabilidades dentro del equipo consultor, delegando
funciones cuando corresponda, sin eximirse de la responsabilidad general del
servicio.

e Absolvera observaciones formuladas por la ENTIDAD durante el proceso de
revision hasta la aprobacion definitiva del Expediente Técnico.
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Otras funciones y actividades inherentes a su cargo que resulten necesarias
adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Eléctricas

Revisara, evaluara y reformularé el disefio de la estructura y distribucion de los
circuitos eléctricos, considerando los requerimientos del proyecto, la demanda
proyectada y la normativa eléctrica vigente aplicable.

Elaborara ylo actualizaréd los caleulos eléctricos necesarios para el correcto

para el

dimensionamiento de conductores, protecciones (interruptores termomagnéticos y
diferenciales), tableros, sistemas de puesta a tierray demas componentes del sistema,
asegurando el funcionamiento seguroy eficiente de la instalacion.

Reformulard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, incluyendo los criterios de disefio adoptados, parametros técnicos
considerados y resultados obtenidos.

Elaboraré y/o actualizard los planos eléctricos detallados, indicando ubicacion de
equipos, tableros, canalizaciones, circuitos, diagramas unifilares, esquemas de
conexion y demas detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto.

Definira y actualizard las especificaciones técnicas de materiales, equipos ¥
procedimientos constructivos, asegurando el cumplimiento de los estandares de
calidad y normativa vigente.

Verificara y gestionard técnicamente los requisitos necesarios para la obtencion de
autorizaciones, certificaciones y permisos correspondientes ante las entidades
competentes, de ser aplicable.

Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacion.

Emitira informes técnicos de la especialidad ¥y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Sanitarias Y Drenaje

Revisard, evaluard y reformulara el dimensionamiento de los sistemas de agua
potable, desaglie, alcantarillado, ventilacion sanitaria y evacuacion de aguas
servidas, considerando la demanda proyectada, las caracteristicas del terrenoy las
normas técnicas vigentes.

Elaborara y/o actualizaré los calculos hidraulicos necesarios para determinar
consumos de agua, caudales de desagiie, diametros de tuberias, pendientes,
unidades de gasto, capacidad de almacenamiento, sistemas de bombeo (de ser
necesario) y demds parametros técnicos requeridos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

Reformularé y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio adoptados, bases normativas y
resultados obtenidos.

Elaboraté y/o actualizard los planos de detalle de las instalaciones sanitarias,
incluyendo ubicacion de redes, tuberias, accesorios, valvulas, artefactos sanitarios,
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camaras de inspeccion, cajas de registro, sistemas de ventilacion y demés
elementos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

e Definira y actualizaré las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, garantizando la calidad, durabilidad y cumplimiento
de la normativa aplicable.

o Coordinara con las demas especialidades a fin de asegurar la adecuada integracion
de las instalaciones sanitarias con el disefio integral del proyecto y evitar
interferencias técnicas.

e Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision
del Expediente Técnico hasta su aprobacién definitiva.

¢ Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

e Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias

. para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.1.4. Especialista en Cableado Estructurado (Comunicaciones)

e Revisara, evaluara y reformularé la infraestructura de comunicaciones del proyecto,
incluyendo sistemas de cableado estructurado, red de datos, telefonia IP, backbone
de telecomunicaciones, gabinetes de comunicaciones (racks), canalizaciones y
demés componentes asociados.

o Elaborara y/o actualizara el disefio técnico del sistema de cableado estructurado,
considerando estandares y normativas vigentes, las necesidades operativas del
proyecto, criterios de crecimiento futuro y las tecnologias disponibles.

e Desarrollard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de célculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio, topologia de red, categorias de cableado,
capacidades, distancias méaximas, distribucién horizontal y vertical, y demas
parametros técnicos.

e Elaborara y/o actualizara los planos de detalle del sistema de comunicaciones,
incluyendo ubicacién de puntos de red, rutas de canalizacion, bandejas, racks,

b
, ’t\ cuartos de telecomunicaciones, diagramas de conectividad y esquemas de
oF interconexion.
h e Definird y actualizara las especificaciones técnicas de los equipos y materiales de

F‘?Etffe-!.".“-@“: telecomunicaciones (cables, conectores, patch panel, switches, racks, bandejas, etc.),
asegurando su compatibilidad, calidad y cumplimiento de la normativa aplicable.

e Coordinara con las demas especialidades (eléctricas y sanitarias) para garantizar la
adecuada integracion de la infraestructura de telecomunicaciones con el disefio
integral del proyecto, evitando interferencias y optimizando espacios técnicos.

e Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacion definitiva.

o Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribird la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

e Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.2. Resultado Final Esperado

Un Expediente Técnico de Mantenimiento integral, aprobado y conforme, que:

wa
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Describa y sustente técnicamente las actividades de mantenimiento
acondicionamiento requeridas para el Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz.
Sea técnica, econémica y ambientalmente viable.
Permita la ejecucion eficiente, segura y sostenible de las acciones de mantenimiento y
acondicionamiento.
Cumpla con los lineamientos, formatos y alcances establecidos por Invierte.pe, el
Ministerio de Salud (MINSA) y la Red de Salud Huaylas Norte.
42.1. CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO.
CARATULA
{NDICE GENERAL DE CONTENIDO
FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
v Nombre de la actividad
v" Objetivos
3.03.01. Objetivo general
3.03.02. Objetivos especificos
v Caracteristicas Generales
3.04.01. Ubicacion
3.04.02. Vias de Acceso
3.04.03. Poblacion Beneficiaria

—

v" Estado actual
. v Descripcion técnica de la actividad
U“/j { : v Cuadro de resumen de metas (no son los metrados)
F gy 5 v Cuadro resumen del presupuesto
:% f/?{. :’3 v Modalidad de ejecucion de actividad
rorgst v Sistema de contratacién
Ty rath v

Plazo de ejecucion
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. MEMORIA DE CALCULOS
ESTRUCTURAS (de corresponder)
ARQUITECTURA Y ACABADOS HOSPITALARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS (de corresponder)
INSTALACIONES SANITARIAS (de corresponder)
INSTALACIONES ESPECIALES (de corresponder)
OBRAS EXTERIORES (de corresponder)
PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA
DURANTE LA EJECUCION (de corresponder)
6. METRADOS

v Resumen de metrados

v Sustento de metrados
7. PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD

v Presupuesto resumen de actividad
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Presupuesto de actividad

Presupuesto de supervision

Desagregado de Gastos Generales

Desagregado de costos de expediente técnico de la actividad
Desagregado de gastos de supervision

Desagregado de gastos de gestion

Calculo de flete (Equipos, Herramientas y Materiales)

. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

BRSNS K

9. COTIZACIONES (minimo 03 Cotizaciones diferentes y originales)

RELACION DE INSUMOS
FORMULA POLINOMICA
PROGRAMACION DE EJECUCION
v Cronograma Gantt y CPM
v" Cronograma de Adquisicion de Materiales
v Cronograma Valorizado de actividad
. ESTUDIOS BASICOS
v Estudio Topografico
v" Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) (de corresponder)
v Gestion de riesgos
¥v" Estudio de impacto Ambiental
. REGISTROS FOTOGRAFICOS
. PLANOS DE EJECUCION Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
indice de planos
Planos de ubicacion
Plano clave general de la actividad
Plano de situacion actual
Plano de arquitectura
15.06.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.06.02. Plano de detalles
Plano de estructura (de corresponder)
15.07.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.07.02. Plano de detalles
v" Plano de instalaciones eléctricas (de corresponder)
15.08.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.08.02. Plano de detalles
v" Plano de instalaciones sanitarias (de corresponder)
15.09.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.09.02. Plano de detalles
v" Instalaciones Especiales.
15.10.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.10.02. Plano de detalles.
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v' Actas de inspeccién firmados por las autoridades correspondientes
(original)
v"  Acta de entrega del 4rea a intervenir
v" Otros documentos
Informacién Digital Del Expediente Técnico De Actividad (en formato fuente y editable).

4.2 Procedimiento: El servicio se desarrollard mediante visitas técnicas presenciales al Hospital
de Caraz y reuniones de coordinacion con la Unidad de Planeamiento Estratégico y el area
de inversiones de la Red Salud Huaylas Norte. El consultor es responsable de levantar las
observaciones que pudieran surgir durante la revision por parte de la Entidad o algin
funcionario competente del Gobierno Regional.

4.3 Plan de Trabajo: El consultor presentara un Plan de Trabajo detallado a los cinco (05) dias
de suscrito el contrato o notificada la orden, incluyendo el cronograma de visitas y fechas de
entrega de borradores.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:

o Equipo de computo y software de ingenieria (AutoCAD, S10 o similares).
» Equipos de medicién (distanciometros, camaras fotograficas).
e Movilidad y logistica para el personal destacado a Caraz.
4.5 Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias
o Ley N° 32069, Ley General de las Contrataciones Publicas.
e Decreto Supremo N° 009-2025-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
e El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,

Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.

Decreto Supremos N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2024, mediante el cual

se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremos

N° 32-2017-SA. complementarias y modificatorias.

¥

T s, 4.6 Normas técnicas
A" (& W\ Se aplicara estrictamente la NTS N° 110-MINSA-DGIEM V.01, el Reglamento Nacional de
g % Edificaciones (Normas A.050, A.010, E.030) y las directivas de mantenimiento del MINSA.

.7 Seguros El proveedor debera contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para el personal que realice el levantamiento de informacidn en campo.

4.8 Prestaciones accesorias a la prestacién principal
Para la contratacion del servicio de consultoria para la reformulacion del expediente técnico
del proyecto: “Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura del Hospital San
Juan de Dios I1-1 de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de
Ancash”, correspondiente al Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz; se consideraran como
prestaciones accesorias las siguientes:
1. Absolucién de consultas técnicas durante el proceso de aprobacion.
2. Levantamiento de observaciones.
3. Asistencia técnica posterior a la aprobacion.
4. Entrega de archivos editables y compatibilizados.

V. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR- CONSULTOR

Podran participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, debidamente
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inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que acrediten experiencia en la
elaboracién, reformulacion, actualizaciéon y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de proyectos de inversion y/o intervenciones de mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitacion o adecuacion de infraestructura de establecimientos de salud
en general. al objeto de la convocatoria.
5.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisito

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 30,000.00
(treinta mil) soles, correspondiente al valor estimado del procedimiento, en servicios de
elaboracion y/o reformulacion y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura hospitalaria o edificaciones similares, ejecutados en los Gltimos
diez (10) afios.
Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracion, reformulacion,
actualizacion y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos
de inversion y/o intervenciones de mantenimiento, remodelacion, mejoramiento,
rehabilitacion o adecuacion de infraestructura de establecimientos de salud en general.

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos u drdenes de
servicio y su respectiva conformidad o constanc ia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente mediante constancia de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta u otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono correspondiente; o (iii) cancelacion consignada en el mismo
comprobante de pago.

Los documentos presentados deberan permitir verificar de manera clara el objeto de la
contratacion, el monto contratado y la conformidad o culminacién del servicio.

Requisitos minimos del proveedor

e Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de
Consultores de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines”.

e No encontrarse impedido para contratar con el Estado, conforme a la normativa
vigente, lo cual se acreditara mediante declaracidn jurada.

e No contar con sancién vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

e En caso de participar en consorcio, cada integrante debera cumplir con los requisitos
que le correspondan, de acuerdo con su porcentaje de participacion y obligaciones

asumidas.
5.2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIOSNAL
PLANTEL NIVEL GRADO O | PROFESION
TITULO
Jefe de Proyecto Titulado Ingeniero Civil/Arquitecto
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero  Electricista  y/o
instalaciones eléctricas Mecanico Electricista.
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero Sanitario/Civil.
instalaciones sanitarias y drenaje
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero Electrénico y/o de
cableado estructurado Sistemas y/o Electronico
(Comunicaciones)
(o”
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Acreditacidn:
El TITULO PROFESIONAL es verificado por lo evaluadores en el registro nacional de
Grados Académicos Y titulos Profesionales en el portal Web de la superintendencia nacional
de educacién superior universitaria SUNEDU a través del siguiente  link,

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el registro nacional de certificados. Grados y titulos a
cargo del ministerio de educacion a través del siguiente
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segln corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI, y profesion del personal clave asi somo
el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional
requerido.

5.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO

01 04 Equipo de computo portétil o de escritorio

02 01 Estacién Total o GPS Diferencial (calibrado)

03 02 Nivel topogréfico (calibrado)

04 01 Impresora multifuncional

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido esta disponible para la ejecucion del contrato.

El equipamiento deberd encontrarse disponible, operativo y contar con las
especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la prestacién del servicio, lo cual
serd acreditado en la presentacion de la oferta.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor niimero, capacidad y potencia, en los
casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad
contratante.

| VI. PERSONAL PROPUESTO

s 6.1. PERSONAL CLAVE — EQUIPO TECNICO
Al %

PLANTEL PROFESION EXPERIENCIA
PROFESIONAL

JEFE DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | Experiencia profesional minima
/0 ARQUITECTO de veinticuatro (24) meses como
proyectista, jefe de Proyecto,
jefe de Supervision en la
Elaboracién y/o Evaluacion y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos de infraestructura de
establecimientos de salud y/o
edificaciones en general de
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( complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRICISTA (12) meses, como especialista
INSTALACIONES Y/O MECANICO en instalaciones eléctricas y/o
ELECTRICAS ELECTRICISTA. especialista electromecanico en
la Elaboracién y/o Evaluacion
y/o Supervisién de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos de infraestructura de
establecimientos de salud y/o
edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN SANITARIO/CIVIL. | (12) meses, como especialista
INSTALACIONES instalaciones  sanitarias  y/o
SANITARIAS Y especialista en disefio sanitario
DRENAIJE en la  Elaboracion  y/o
Evaluacién y/o Supervision de
Expedientes  Técnicos  y/o
Estudios de infraestructura de
establecimientos de salud y/o
edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRONICO (12) meses, como especialista
CABLEADO Y/O DE SISTEMAS | en
ESTRUCTURADO Y0 instalaciones de comunicacion
(COMUNICACIONES) ELECTRONICO y/o especialista en

comunicaciones y/o disefio de
sistema de comunicaciones en la
Elaboracion y/o Evaluacion y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos de infraestructura de
establecimientos de salud y/o
edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura..

M ina Guarniz
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a.

Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracion, reformulacién,
actualizacion y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos de inversion y/o intervenciones de mantenimiento, construccion,
creacién, remodelacién, mejoramiento, rehabilitacion o adecuacion de
infraestructura de establecimientos de salud en general y/o edificaciones en general
(Publica y/o privada), tales como instituciones educativas, institutos, universidades,
sedes administrativas, centros comerciales, complejos judiciales o culturales.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de
la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

Acreditacion:

Formacion Académica, grado académico y/o nivel de estudios:

Acreditacion : Copia simple del: i) Titulo profesional ii) Colegiatura, iii) Habilitacion
(vigente) que de manera fehaciente demuestra la formacion académica del personal
propuesto.

Experiencia:

Acreditacion: La experiencia requerida se acreditara de la siguiente forma: (i) copia
simple de contratos u oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia correspondiente.

rVII. CONDICIONES ESCENCIALES DE LA CONTRATACION

CONDICIONES DETALLE
El lugar sera prestado en: Infraestructura Del Hospital San
Lugar de prestacion Juan De Dios II-1 De Caraz, Distrito De Caraz Provincia De
del servicio Huaylas Departamento De Ancash”

Duracién del servicio  Establecer el plazo contractual computados en dias
y/o contrato calendarios. (Hasta 30 dias calendario).
Modalidad de

: Contrato u Orden de servicio, segiin corresponda.
contratacion

El cumplimiento del servicio requerido serd medido a través
de un entregable.

Productos y/o

Primer entregable y tnico: hasta los 30 dias contados a
entregables

partir del dia siguiente notificada la orden de servicio y/o
contrato.

Formay Condiciones La entidad realizara el pago al contratista de forma oportuna
de Pago luego de haberse verificado la correcta ejecucion de las

2
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Limitaciones

Conformidad

prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos
establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad
al art. 67 de la Ley 32069.

El pago se efectuara previa emision de la conformidad del
servicio por parte del Area Usuaria-Inversiones de la Entidad
(RSHN), asi como la aprobacién del Expediente Técnico
mediante el acto resolutivo correspondiente, y se realizara en
un plazo méximo de SIETE (07) DiAS HABILES contados
desde el dia siguiente de otorgada dicha conformidad. Dicho
plazo podra ser prorrogado, previa justificacién de la demora,
hasta por cinco (05) dias habiles adicionales.

El Abono serd a través de cuenta CCI, la cual se efectuara en
un solo pago, después de la presentacién del entregable
(Informe de cumplimiento de actividades correspondiente),
documentos ingresados a través de la oficina de tramite
documentario y/o direccion electrénica de la DEC, a través de
Carta solicitando conformidad de servicios y tramite de pago
por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

* Documento en el que conste la conformidad de la
prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable
de LA JEFATURA DE: AREA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO - INVERSIONES

¢ Acta de CONFORMIDAD SIGA

* Resolucion de aprobacion dl expediente técnico.

¢ Factura o recibo x Honorarios, a crédito por un plazo no
menor a 30 dias calendarios (en cuanto corresponda).

» Carta de autorizacién CCI.

* Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

» Copia de su orden de servicios o contrato.

* Adjunta la evidencia de corresponder

*  No podré efectuar requerimientos ni informes

*  No se otorgara vidticos.

*  No podréa percibir ningn concepto por gastos de caja
chica, encargos internos, comisién de servicios o
similares.

¢ La presente contratacién no implica el reconocimiento
de derechos y/o beneficios laborales.

La conformidad se realizard mediante Informe del 4rea

usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-

2025-EF; por parte del area de Inversiones de la Unidad de

Planeamiento Estratégico de la RSHN.
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La recepcion conforme de la entidad contratante no obsta su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c¢) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.

VIII. FORMA Y MECANISMO DE PRESENTACION DE COTIZACION

La presentacion de las ofertas sera conforme al uso de la Pladicop, de conformidad a la
décimo tercera y décimo séptima disposicion complementaria final del DS 009-2025-EF,
la DEC determinara la gestion de presentacion de las cotizaciones, las mismas que deberan
de guiarse bajo el principio de publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y
facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboracion, debiendo
requerirse la siguiente documentacion:

Propuesta econdmica los precios deben incluir todos los impuestos de Ley.

TIEMPO COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD MESES .CANT|DAD UNITARIO |PARCIAL TOTAL

01 PERSONAL CLAVE

Jefe de Proyecto

Ingeniero especialista en instalaciones
eléctricas

Ingeniero especialista en instalaciones
sanitarias y drenaje

Ingeniero especialista en  cableado
estructurado (Comunicaciones)

02 PERSONAL DE APOYO

Asistente de campo

Asistente en metrados, costos y
Presupuestos.

03 GASTOS DE OFICINA Y OTROS

Oficina

Utiles de escritorio

Escaneos, copias, Impresiones

COSTO DIRECTO
G.G.
| UTILIDAD
SUBTOTAL
| IGV 18%
COSTO TOTAL

Experiencia del postor, adjuntar experiencia segin indicado en el presente TDR.

Curriculum Vitae del personal propuesto (cuando corresponda):

La informacién consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo
que el proveedor sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se

AP N° 34527




GOBIERNO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
ANCASH

OFICINA DE ADMINISTRACION

somete al proceso de fiscalizacién posterior que se lleve a cabo a la entidad. De
conformidad a lo siguiente:

= ANEXOS , que se descargaran de la plataforma de contratos menores del
OECE, cuando sea autorizado por la DGA, mientras tanto serd por invitacion
del correo institucional, deben ser llenados correctamente, con firmas y
huella dactilar legibles (firmas escaneadas o "pegadas”, no seran validas)

= CV documentado.

= Registro Nacional de Proveedor vigente (cuando el monto de la contratacion
supere la UIT vigente)

= Registro Unico de Contribuyente, activo y vigente (Rubro relacionado al
objeto de la contratacion).

La propuesta se presentara a través de la invitacion del correo institucional o
de la Platafonna de  Contratos Menores del OECE
hitps://www.gob.pe/es/70088-gestionar-c« ntrataciones-menores-o-iguales-

a-8-uit-marcha-blanca.

[IX. PENALIDADES

Penalidad por mora.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
s Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F =0.15
Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F = 0.40.

@Jhon Guamh
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b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica
penalidad, cuando el CONSULTOR acredite de manera objetiva y debidamente
sustentada que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, conforme a lo
dispuesto en el articulo 120 del Reglamento de la Ley N.° 32069 — Ley General de

Contrataciones Piablicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

Otras penalidades

De conformidad al numeral 229.2 del art. 229 se pueden establecer otras penalidades.

OTRAS PENALIDAD

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

procedimiento

En caso el consultor incumpla en
sus obligaciones

(0.20 UIT), por cada
caso ocurrido

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Cambio de personal no aprobado

(0.20 UIT), por cada
dia de ausencia del
personal,

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Documentos firmas

falsificadas.

con

En caso el consultor presente
documentos sin firmas, firmas
falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a lo
propuesto para el desarrollo del
expediente técnico

(0.35 UIT), por cada
dia de ausencia del
personal,

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Documentaciones falsificadas:

Por presentar documentacion
técnica falsificadas durante la
elaboracion del expediente técnico

(0.20 UIT), por
ocurrencia

Segin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

B
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En caso de atender oportunamente
la solicitud de aclaraciones,
opiniones consulta y  otros
formulados por escrito y/u otro
medio de comunicacion realizado
por la entidad en el plazo de 24
horas de Haber recibido Ila
solicitud.

(0.20 UIT), por
ocurrencia

Segtin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Ausencia del plantel profesional.

La  ausencia de algunos
profesionales que conforma el
plantel profesional y técnico en los
trabajos de campo y/o reuniones de
coordinacién convocadas por la
entidad a través de correo
electronico o mediante un
documento simple, al correo o
domicilio consignado para el
perfeccionamiento del contrato, se
aplicara por cada ocurrencia.

(0.20 UIT), por
ocurrencia

Segtin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

En caso el personal clave no se

encuentre  habil durante Ia
gjecucion  contractual,  termo
“habil” hace referencia a Ia

habilitacion profesional exigida
para el personal clave.

(0.20 UIT), por cada
dia de no habilidad.

Segln informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

o

' Entrega incompleta. Cuando el

proyectista presente a la entidad un
estudio con informacién que no
corresponde al objeto del contrato
0 cuando presenta incompleto de
manera injustificada, que no
permita la evaluacion
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Observaciones reiterativas.

Debida a
subsanadas

observaciones no
por omisiébn u

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN
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r observaciones nuevas que 1
provengan  de observaciones

fallidas

10 | Retraso del consultor en la entrega (0.35 UIT), por cada | Segin informe del

de los informes prestados por la | dia de atraso responsable de la oficina de
entidad para su escaneo Yy inversiones- RSHN
fotocopiado 8 segin plazo que se
le otorgue)

11 | Por negativa ylo atraso del (0.25 UIT), por cada | Segin informe del

consultor en responder a las | dia de atraso responsable de la oficina de
consultas del control concurrente. inversiones- RSHN
L—
La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario.
[X.  CONFIDENCIALIDAD. 1

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacion. Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos,
documentos, cuadros comparativos y demds datos compilados o recibidos por el proveedor.

SUBCONTRATACION J

Esté prohibida la subcontratacion y/o delegacion de la prestacion del servicio en terceras
personas.

[XIL CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES 5

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente ley
incluyen obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:

ARQUITECTO
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a. Garantias
De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal
a) del art. 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos
de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a S0UIT.

b. Clausula anticorrupcién y antisoborno.

El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion con el contrato,
con algiin servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar
algiin pago, ni ofrecer o transferir algin valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracién no es veraz, la entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal ¢) del art. 68 de la Ley
32069. concordante con el numeral 122.6 del art. 126 del DS. 009-2025-EF y la
exclusiéon de proveedores adjudicatarios de los catdlogos electronicos de acuerdo
marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal ¢) del art. 5 de la Ley 32069,
indica que “la conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendicion de cuentas, evita y
denuncia cualquier practica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

e. Solucion de controversias.

gl

ST De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
A *-\ conciliacién como mecanismo de solucion de controversias, de manera previa al
2 sﬁ arbitraje.

%, /B &
"ngar'zs@;gff-" Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad,

interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacion, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.
Resolucién de contrato por incumplimiento.

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El
contrato podra ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los
siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

AP N° 34527




)
P
§ | GOBERNOREGIONALDE | DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

ANCASH

RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

OFICINA DE ADMINISTRACION

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la

continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion

contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su

aplicacion.

La resolucion del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o
electronica, en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompaiia del respectivo
sustento que genera la resolucion. En el caso de la resolucién por incumplimiento del
contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de
subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

XIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

il

De conformidad al literal ¢) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir

de la conformidad otorgada por la entidad.

. SANCIONES

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Pablicas sanciona
a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las

siguientes infracciones:

; ; Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e),
°‘=;.. i), j), 1) y m) del parrafo 87.1 del art. 87 de la ley 32069.
{ XV. NORMATIVA ESPECIFICA l
" Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas.
. DS 009-2025-EF.
- Ley N° 32513- Ley de Presupuesto del Sector Piablico para el Ao Fiscal 2026
. Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico

del afio fiscal 2026.
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