FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1, AREA USUARIA
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemno Regional de Ucayali.
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La contratacion de una persona natural para la prestacién de servicios como ESPECIALISTA MECANICO
ELECTRICISTA, para ¢! Proyecto de Inversion: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN i.E. 65166 JUAN PEDRO FI.ORES DAVILA DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°® 2650907

3. FINAUIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacién de servicios como ESPECIALISTA MECANICO
ELECTRICISTA, para el Proyecto de Inversion: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LE. 65166 JUAN PEDRC FLORES DAVILA DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N° 2650907, La finalidad
pliblica es la evaluacién y acompafiamiento del Expediente Técnico para el mejoramiento de servicios
educativos. Con la aprobacion del expediente técnico se lograra dotar de adecuada infraestructura, mobiliario
y equipamiento.

4, OBJETO DE LA CONTRATACION

La contratacién tiene como objetivo con la aprobacién de! Expediente Técnico mejorar los servicios 7 or /.
Educativos en lo que respecta a la intervencién en infraestructura, con ello mejorar la calidad P 5

educativa y dotar de adecuados y suficientes servicios para la poblacion de este sector.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL SERVICIO

La contratacién de una persona natural para la prestacién de
servicios como ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICISTA
para el Proyecto de Inversion: MEJORAMIENTO Y
ok AMPLIACION DEL SERVICIO DE EBUCACION
1 1 servicios PRIMARIA EN LE. 65166 JUAN PEDRO FLORES
DAVILA DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N° 2650907

5.1 Actividades a desarrollar:

-Revisar, evaluar y Analizar los componentes del expediente técnico principal relacionados con la especialidad
de instalaciones electromecanicas, verificando su coherencia técnica y compatibilidad entre planos
gor=n¥icacinr o tAonicas, metrados y memarias de calculo. ﬂ

-Emitir opinion técnica y recomendaciones respecto a la viabilidad del expediente técnico de contingencia.
-Realizar Evaluacion y seguimiento de factibilidades de suministro eléctrico.

-Participar en reuniones técnicas convocadas por la entidad, relacionadas con el analisis de aspectos técnicos
de la especialidad mecénica eléctrica de! proyecto.

-Emitir opinién técnica sustentada sobre consultas, modificaciones o requerimientos técnicos (adicionales,
deductivos) vinculados a la especialidad mecénica eléctrica

-Realizar otras actividades técnicas relacionadas con la especialidad mecanica eléctrica que sean requeridas
por la entidad, en et marco del objeto del servicio.




5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

|. ANTECEDENTES

il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
lll. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

Vi. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR
6.1 Formacion Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Mecanico Electricista

6.2 Experiencia:
- Experiencia General

Experiencia general minima (10) afios laborando y/o prestando servicios en enfidades plblicas y/o privadas.
- Experiencia especifica

Experiencia especifica minima (04) afios laborando y/o prestando servicios como Especialista en ingenieria
mecanica eléctrica ylo Especialista en ingenieria mecanica eléctrica y/o actividades realizadas
correspondientes al cargo y/o puesto, en enfidades piblicas

6.3 Capacitacion

e Curso: PROGRAMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO DISENO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(minimo 100 horas lectivas o académicas)

e Curso' MAQUINAS ELECTROMECANICAS E INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES {minimo
120 horas lectivas o académicas)

e Programa: INSTALACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y
UTILIZACION DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION (minimo 80 horas lectivas 0 académicas)

6.4 Otros

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente aciivo
o  Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC.
e  Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente. Habido y activo

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:

Sub-Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Ucayali ubicado en Jr. Raymondi N° 220 - Calleria
- coronel Portillo - Ucayali - Peri.

7.2 Plazo:

E! plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 80 dias caiendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado 1a orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacién sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).




8. INFORME

Cada informe debera ser presentado a traveés del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

PLAZO

INFORMES

INFORME POR ENTREGAR

Hasta 20 dias
calendarios,
de nofificada
la orden de
servicio

| INFORME N°01

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral
5.1y 5.2, el mismo que se presentara como maximo hasta los (20)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio.

-Revisar, evaluar y Analizar los componentes del expediente técnico
principal  relacionados con  la aspecialidad de instalaciones
electromecanicas, verificando su coherencia técnica y compatibilidad entre
planos, especificaciones técnicas, metrados y memorias de calculo.

-Emitir opinidn técnica y recomendaciones respecto a la viabilidad del
expediente técnico de contingencia.

-Realizar Evaluacion y seguimiento de factibilidades de suminisiro
eléctrico.

-Participar en reuniones técnicas convocadas por la entidad, relacionadas
con el analisis de aspectos técnicos de la especialidad mecanica eléctrica
del proyecto.

-Emitir opinion técnica sustentada sobre consultas, modificaciones o
requerimientos técnicos (adicionales, deductivos) vinculados a la
especialidad mecanica eléctrica

Realizar otras actividades técnicas relacionadas con la especialida
mecanica eléctrica que sean requeridas por la entidad, en el marco
objeto del servicio.

Hasta 40 dias
calendarios,

la orden de
servicio

de nofificada ] INFORME N°02

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, qu

o)
2
debera contemplar las actividades realizadas conforme el nume
5.1 Y 5.2, el mismo gue se presentard como maximo hasta los (40
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de

la Orden de Servicio.
-Revisar, evaluar y Analizar los componentes del expediente técnico

principal  relacionados con |a especialidad de instalaciones
electromecanicas, verificando su coherencia técnica y compatibilidad entre
planos, especificaciones técnicas, metrados y memorias de calculo.

-Emitir opinidn t&cnica y recomendaciones respecto a la viabilidad del
expediente técnico de contingencia.

Realizar Evaluacién y seguimiento de factibilidades de suministro
eléctrico.

-Participar en reuniones técnicas convocadas por la entidad, relacionadas
con el andlisis de aspectos técnicos de la especialidad mecanica eléctrica
del proyecto.

-Emitir opinién técnica sustentada sobre consultas, modificaciones 0
requerimientos técnicos {adicionales, deductivos) vinculados a la
especialidad mecénica eléctrica

-Realizar otras actividades técnicas relacionadas con [a especialidad
mecanica eléctrica que sean requeridas por |a entidad, en el marco del
objeio del servicio.
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Hasta 60 dias
calendarios,
de notificada | INFORME N°03

la orden de
servicio

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral
5.1 Y 5.2, el mismo que se presentara como maximo hasta los {60)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de

la Orden de Servicio.
-Revisar, evaluar y Analizar los componentes del expediente técnico

principal  relacionados con la especialidad de instalaciones
electromecanicas, verificando su coherencia técnica y compatibilidad entre
planos, especificaciones técnicas, metrados y memorias de calculo.

-Emitir opinidn técnica y recomendaciones respecto a la viabilidad del
expedienie técnico de contingencia.

-Realizar Evaluacion y seguimiento de factibilidades de suministro
eléctrico.

-Participar en reuniones técnicas convocadas por la entidad, relacionadas
con el analisis de aspectos técnicos de la especialidad mecanica eléctrica
del proyecto.

-Emitir opinion técnica sustentada sobre consultas, maodificaciones ©
requerimientos  técnicos  (adicionales, deductivos) vinculados a la
especialidad mecanica eléctrica

-Realizar otras aclividades técnicas relacionadas con la especialidad
mecanica eléctrica que sean requeridas por 1a entidad, en el marco del
objeto del servicio.

Hasta 80 dias
calendarios,
de notificada | INFORME N°04

la orden de
servicio

La presentacién de un (01) Informe detallado y susteniado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral
5.1Y 5.2, el mismo que se presentara como maximo hasta los (80)
dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de
la Orden de Servicio. £
_Revisar, evaluar y Analizar los compenentes del expediente técnjgo.
principal  relacionadas con la especialidad de instalacio %’"
electromecanicas, verificando su coherencia técnica y compatibilidad endg
planos, especificaciones técnicas, metrados y memorias de calculo. .

-Emitir opinion técnica y recomendaciones respecto a la viabilidad del
expediente técnico de contingencia.

-Realizar Evaluacién y seguimiento de factibilidades de suministro
eléctrico.

-Participar en reuniones técnicas convocadas por ia entidad, relacionadas
con el analisis de aspectos técnicos de la especialidad mecanica eléctrica
del proyecto.

-Emitir opinion técnica sustentada sobre consultas, modificaciones o
requerimientos  iécnicos (adicionales, deductivos) vinculados a Ia
especialidad mecanica eléctrica

-Realizar otras actividades técnicas relacionadas con la especialidad
mecanica eléctrica que sean requeridas por la entidad, en el marco del
objeto del servicio.

9. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

El informe debe ser presentado, en la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura —
GRI, El horario para la recepcién de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO




La conformidad del servicio estard a cargo de la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI en un plazo que no exceda de [os siete (07) dias habiles, contados desde el dia siguiente
de recibido el informe.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 04 armadas, previa presentacion de los informes y la conformidad del area usuaria,
de acuerdo con el siguiente detalle:

[ Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del informe n°01.

PAGO N°01
Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del informe n°02.

PAGO N°02
Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del informe n°03.

PAGO N°03
Correspondiente al 25% luego de |2 presentacion y conformidad del informe n°04.

PAGO N°04

¥ Informe de actividades

» Recibo por Honorarios

» CCI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias calendario posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectiva

y presentacién del comprobante de pago.
12. PENALIDADES APLICABLES:
12.1 Penalidad por mora:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:

F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor fiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
altimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 de! articulo 120 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pliblicas, aprobado mediante Decreto Supremo
N°008-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contraio o,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segin
corresponda.

Se aplicara al contratista la penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la normativa
aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:

12.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer |a penalidad por mora en la ejecucién de
la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacidn de penalidad,
la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el
supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
o | Supuestos de aplicacién de 3 Procedimiento de
M penalidad Senpadeaiculp verificacién
En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de | Segin Informe de Area
01 | con su obligacién de ejecutar la retraso Usuaria (SGO-GRY)
prestacién del entregable
Por la presentacion incompieta | 0,05 UIT por cada dia de | Segun informe de Area
02 | del Producto o Entregable {de retraso Usuaria (SGO-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)
Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
03 | entregahles sin haber retraso Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales comio escritos, medios magnéticos,
digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad del Gobierno Regional. ElflLa
proveedor debera mantener la confidencialidad y reseiva absoluta en el manejo de la informacién y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a 1a prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

E! contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE

INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico. Asimismo, en caso se incumpl
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios pagfa ¢ .«

confratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
En linea con ¢lio, se compromete a actual en tode momento con integridad, a abstenerse de ofrecer,
dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la
x determinacion de las caracteristicas tecnicas y/o valor re_f_g(gp_ciral o valor estimado, elzboracion de
documentos del procadimiento de seleccion. calificacion y evaluacion de oferta, y la cosiformidad de
los contratos derivados de dicho procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de sobomo, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

» Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidn del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de cormupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en
virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFI!DENCIALIDAD:
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El contrafista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en ¢! ejercicio de
sus funciones, tareas y demas actividades como parte de [a ejecucion de la prestacién, no revelando en forma
oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacién de
acceso restringido (confidencial), a ia que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con
el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, ef Gobierno
Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del
perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracleristicas para
considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las paries puede resolver, {otal o parciafmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a fas partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las paries, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion durante la ejecucion
coniractual.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto méaxime de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion
de la prestacién a cargo.

@) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga et plazo de res (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, (inicamente se notificara la decisidn de resolucion de contraio.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méximo de penalidad ai
contratista, donde el érea usuaria evaluara la decisién de resolver &l contrato.

La resclucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a aquella parte
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y fa resolucidn que se
efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende

que la resolucion es total

La resolucién del contrato por incumplimiento de 1a clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera [ugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion
de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

19. 20LUCION DE CONTRCVERSIA - ;
Toda controversia que suifja entre las paries sobre 1a validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o
eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 —Ley General
de Contrataciones Pblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-EF — Reglamento de la Ley General

de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes fiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
comrespondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, deéfinitivo y obligatorio para las partes desde el momerito de su
notificacion, segun lo previsto en el pumeral 84.9 de! arficulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Puiblicas.

Ing. Martin Corona
Owrector dal Progiema Sactorial 111
Sub Gerendia da Ohgds
CIP N* G444l
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