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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE
EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD- UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

2. AREA USUARIA:
4+ Gobierno Regional de Ucayali
4 Gerencia Territorial de Padre Abad.
4 Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.
4+ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

4+ ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.008.0017.05

4+ PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad-
Ucayali”, Con Cui N® 2313356

+ META: 029

4+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

4, OBJETIVO DEL SERVICIO:
Contratacién del Servicio de (01) personal como PROMOTOR DE CAMPO 05, en la fase de la

ejecucion del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cuitivo De
Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre
Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356

. FINALIDAD PUBLICA

La contratacién de un personal gue cumpla la funcién de PROMOTOR DE CAMPO 05, con la finalidad
de garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad- Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento
de los componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2026 ,
aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de
marzo de 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 029

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio requerido es de forma especifica v temporal segln el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Ordene de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico
v Sacial de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en hase a los abjetivos planteados en el Fstudio
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Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual 2026, que establece
las actividades y los requerimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
4 Apovar en las actividades propias al extensionista y al técnico de campo del sector
asignado en manejo técnico del cultivo de café.
4 Sereportara directamente ante el técnico de campo, al extensionista responsable del
sector y al coordinador.

*._

Elaborar un plan de trabajo.
4 Apoyar en la actualizacion y consolidacién del padrén de los beneficiarios del proyecto
que recibirdn abonos permitidos para su aplicacién en campo definitivo.

+

Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendran con los productores.
Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquete tecnologico a
implementar en el proyecto.

f_

4 Realizar las inspecciones a todas las parcelas que han entrado al proceso Mdédulos
demostrativos para efectos de ejecucion del proyecto

4 Garantizar el avance fisico de campo vy reflejado mediante informes del cumplimiento
de las metas previstas en la ejecucién del proyecto.

4 Contar con motocicleta lineal, licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad y casco
de proteccion

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo, en formular la memoria descriptiva del
proyecto.
4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacién de las actas, Insumos y
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Econémico con copia al
almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Acompanfar al extensionista y técnico de campo en la realizacién de visitas de asistencia
técnica personalizada.

4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de 1 a 2 escuelas de
campo — ECAs.

4 Coordinar constantemente con el extensionista y el técnico de campo, de los trabajos
que realizan en las zonas de intervencion.

4 Brindar informacidn fidedigna al extensionista y al técnico de campo de sus actividades
mensuales.

4 Realizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo —ECAs y
reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cafetaleros.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Perfil
4 Secundaria Completa y/o Agricultor lider.
Contar con:
4+ Conocimiento en el manejo del cultivo de café, acreditar certificado en cultivo de café.
4 Contar con RUC activo y habido.
4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
4+ Otros que el (la) jefe asigne u ordene
Competencias
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (@mbito de intervencién)
Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.
Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de
intervencidn).

O

La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copiasimple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio

(v) cualquier otra documentacion gue, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

(vi)cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias,
certificados o titulo

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

4+ El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

4+ El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el
presente servicio. Se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
la informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos v de cuaiguier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasidn de la ejecucién del servicio,
va sea de la entidad, del proyecto o de los heneficiarios.

Dicha informacién no podré ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los estahlecidos en el cantratn, sin autorizacién expresa y por escrito de Ia
entidad.

Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato
y aun después de su culminacién.
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El incumplimiento de esta obligacién serd considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan
conforme a la normativa vigente y al contrato.

4 El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas ias siguientes:

v' Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

v" La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en
gue se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en
porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con
inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del servicio serd de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al 17 de
agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacién de la Orden de Servicio, sin que ello
genere un pago adicionai a favor dei FPROMOTOR DE CAMPO 05.

PORCENTAIJE
ENTREGABLE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
DE AVANCE
: 22 dias Calendarios (del 04 de al 25 | 1.Plan De Trabajo
Crtramn ~ 1
Entregable 1 50 % de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
22 dias Calendarios (del 27 de julio | 1.Plan De Trabajo
Entregable 2 50% e e T S S s
dl L/ U ARUSLO UEl £LULD) L ATHOrme ve rdgu v iecriicd

LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como PROMOTOR DE CAMPO 05. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades
De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito
Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N°® 2313356, la ejecucion del proyecto
se realizara en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca
Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P.
Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita)
y ia localizacidon Geografica dei Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.
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EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de hienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

=
P

A.

B.

PE

JALIDADES.

Ll L S S 1

PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberén establecer la aplicacidn de |a penalidad

por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automdaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de

acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F=0.40

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora vy otras penalidades aplicables al contratista ante

del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacién de
las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente

que asigne el jefe inmediato, durante el
correspondiente.

periodo

(3 %) de la UIT

PENALIDADES
N® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES B il PROCEDIMIENTO
CALCULO
j Segin Informe  del
- Cuando el proveedor del servicio no cumple con las coordinador y el
g a4 metas programadas plan de trabajo y otras actividades | El equivalenteal | supervisory ratificado por

el responsable de Ila
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucion (portar indumentaria adecuada)
durante la ejecucion de las actividades y/o labores
encomendadas, segun descrito en el item 7, numeral
7.3.1 (obligaciones).

El equivalente al
(2 %) de la UIT

Segun  Informe  del
coordinador y el
supervisor y ratificado por
el responsable de |la
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

: S : . ! Segun Informe del
04 Por Incumplimiento de confidencialidad, segin descrito | El equivalente al :oirdinador i :\l
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). (2%) de la UIT : ¥
supervisor
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DRFISCRIA ¥ PREVISTO,

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

aj

b)

G Archlvo

File P

GARANTIAS

No corresponde

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL PROVEEDOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente

contratacidn, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

¥" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v"  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

v Por paralizacién o reduccidn injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

¥ Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden
de compra o servicio que no sea imputable a las partes.

¥v" Por el incumpiimiento a ias obiigaciones establecidas en Ia cldusuia anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y
de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

7
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v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del drea usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

Impedimentos para personas juridicas o por representacién. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion
en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a
las personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:

Se realizaré el pago por entregable la suma de S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el
Responsable de Desarrollo Econémico y Visado por el Coordinador y Supervisor, ratificado por
la Subgerencia de Desarrollo Econdémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a
todo costo incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:

fTEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 1,800.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 1,800.00
Importe Total del Servicio S/ 3,600.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:
El entregable debe de contener los siguientes:

* Informe dirigido al coordinador del proyecto
s Panel Fotografico

* Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
*» Recibo por honorario.

s Otros que requiera el (1a) jefe inmediato
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Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados segun los
plazos establecidos en el contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,
realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento***, segun
el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio serd emitida por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econédmico
quien es el encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, y visado por el
Coordinador y supervisor , ratificado por y la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, la calidad,
la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del
servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia vy,
por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.
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