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GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Afio de la Esperavza y el Fortalecimiento de la Pemocracia”

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

S DAVSCRIA Y PREVISTO

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO, PARA EL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN
LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE

ABAD- UCAYALI”, CON CUI N® 2313356

SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE
EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD- UCAYALI”, CON CUI N® 2313356

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALL”.

R

INFORMACION PRESUPUESTAL

4+ ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.008.0017.05

4+ PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad-
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

4+ META: 029

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

. OBIJETIVO DEL SERVICIO:

Contratacion del Servicio de un {01) personal como PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO, en
la fase de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del

Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De
Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356

. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de un personal que cumpla la funcion de PROMOCION Y DIFUSION DEL
PROYECTO, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De
Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y
Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad- Ucayali”, Con Cui N°® 2313356, a traves del
estricto cumplimiento de los componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan
Operativo Anual 2026, aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N* 083-2026-GRU-
GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de 2026
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 029

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segun el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econémico
y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que
establece las actividades y los requerimiento que debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Elaborar la Publicidad para la promocion del proyecto en el ambito de accion o
influencia del proyecto, por medios radiales o televisivos.

4 filmar y/o grabar las reuniones con las organizaciones e instituciones ligadas a los
medios de comunicacion.

4 Elaborar publicidad de los avances mensuales, trimestrales y final de las actividades
gue realiza el proyecto.

4 Elaborar la publicidad de las instituciones ligadas al desarrollo del cultivo de cafe.

4+ realizar entrevistas al coordinador, supervisor y extensionistas realizando trabajos en
campo.

4+ Difusidon de los trabajos en los medios de comunicacién radial televisivo- (local) y
redes sociales — Pagina Institucional.

4+ otros que el jefe inmediato asigne.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Informe final de las actividades realizadas en el afio de ejecucion del proyecto.
4 Difusién de los trabajos en los medios de comunicacién radial televisivo- (local) y redes
sociales referidos a los logros y sus alcances del Proyecto — Pagina Institucional.

6.2. PLAN DE TRABAJO.
4 Coordinar con el coordinador del proyecto y el equipo técnico para cubrir las notas de las
diferentes sesiones de escuelas de Campo — ECAs.

4 Coordinar con el equipo técnico para cubrir las notas de las diferentes reuniones con
autoridades y actividades que se ejecutaran en el proyecto.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
4 Periodista o comunicador de programas televisivos o emisoras radial.
Experiencia General:
4+ Experiencia minima de un (01) afio en publicidad de eventos y actividades televisivas o
radiales.
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Experiencia Especifica:

"
-
4

Experiencia minima no menor de 06 meses de haber laborado en la zona selva
Haber realizado servicio de publicidad, conduccién o direccién de programas informativos.
Haber realizado diplomado en relaciones publicas.

Contar con:

+

4+
+
+

Buena relacidon con las organizaciones y Cooperativas de café e instituciones del Centro
Poblado Divisoria y de Previsto del Distrito de Padre Abad

Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

Tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) activo.

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

Competencias:

+
W
i

Con disponibilidad de trabajo en campo, bajo presién y ser proactivo.
Residir en la localidad donde se desarrollara el proyecto.
Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en areas rurales

La experiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio

(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

(vi)cursos de capacitacién o especializacidon se acreditara mediante constancias, certificados o
titulo.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

>] 7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
ISOR S

7.3.1. OBLIGACIONES:

4 El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

4 El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
la informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio,
ya sea de |a entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacidn no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacién expresa y por
escrito de la entidad.

Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato
y aun después de su culminacion. El incumplimiento de esta obligacion sera
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considerado falta grave e incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y
responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente y al
contrato.

4 El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecuciéon de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la
entidad.

INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y

subcontratistas las siguientes:

v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

¥" Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v' Lasolicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para canocer la medida cautelar en el estado en
gue se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o
en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta
con inscripcién vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacidn, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio seréd de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al
17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de Servicio,
sin que ello genere un pago adicional a favor del PERSONAL COMO PROMOCION Y DIFUSION

DEL PROYECTO.
ENTREGABLE EREEEAEAIE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
DE AVANCE
22 dias Calendarios {del 04 de al 25 | 1.Plan De Trabajo
Entregable 1 S0 % de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
Entrepshie:2 - 22 dias Calendarios (del 27 de julio | 1.Plan De Trabajo
al 17 de Agosto del 2026) 2.Informe De Pago Y Técnico

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio como TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION DEL PROYECTO del proyecto

“Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros
Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con
Cui N° 2313356, se realizard en las instalaciones de la oficina administrativa del proyecto —
Gerencia Territorial de Padre Abad - Auditorio
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DeVSTRIA

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11. _PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberén establecer la aplicacién de |a penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria =

_0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F=0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante
el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacién
de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDADES
N*® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES FETon U PROCEDIMIENTO
CALcULO
Cuando el proveedor del servicio no presenta los i :
: e s Segtin Informe del coordinador y
informes de pago, Informe Técnico o Plan de Trabajo, : i b
2 ! : El equivalente al el supervisor y ratificado por el
01 solicitados por el Coordinador, Supervisor o por el 3%) d | res bt i T Sl et
responsable de la Subgerencia de Desarrollo Social y (3 %) de una U I a, u_ BRIk c;‘a ’
i ; Desarrollo Econémico vy Social.
Econdmico en los plazos establecidos,
Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el b .
apE L - - Segun Informe del coordinador y
proyecto y/o institucion (portar indumentaria adecuada) : : 7
P gt i El equivalente al el supervisor y ratificado por el
02 durante la ejecucién de las actividades y/o labores 2 %) de | e iba
encomendadas, segln descrito en el item 7, numeral (2%) de fa UIT e a' u. gerenula :
T Desarrollo Econémico y Social.
7.3.1 (obligaciones).
Por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito Segun Informe del coordinador y el
03 en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). El equivalente al | supervisor y ratificado por el
(2 %) de la UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.
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12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente

contratacidn, son resueltos mediante trato directo, conciliaciéon y/o accion judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:
v" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v" Por acumulacién del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en |a ejecucion de la prestacion a su cargo.

v' Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacién.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de

la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

v" Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automdticamente y de
pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
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¥" Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinidn del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién
en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a
las personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregables por la suma de S/ 2,700.00 (Dos Mil Setecientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio
por el responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico, visado por el Coordinador y Supervisor,
Ratificado por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de
Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dfas calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 5,400.00 (cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles)
a todo costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

[TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,700.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,700.00

Importe Total del Servicio S/ 5,400.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener los siguientes:
Informe dirigido al coordinador del proyecto
Panel Fotografico
Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

TR

C.c. Archivo
File Personal

-
.
R

Carretera Federico Basadre Km, 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali (d

>

-
10N
Juctiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
E:-: SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Afio de la Esperavza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

B

_J/’

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados segun el plazo
de ejecucion del contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,
realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento®**, segun
el Art. 144 del RLCE

La conformidad del servicio serd emitida por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico
quien es el encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, visado por el
Coordinador y Supervisor, ratificado por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la
Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de |a prestacion, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del
servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia y,
por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.
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