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Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL
PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD- UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE
EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD- UCAYALI”, CON CUI N°® 2313356

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI”.

R

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad-
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

+ META: 029

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contrataciéon del Servicio de un (01) personal como ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION ORGANIZACIONAL, en la fase de la ejecucién del proyecto: “Mejoramiento De Las
Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y
Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N® 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de un personal gue cumpla la funcién de ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION ORGANIZACIONAL, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucién del proyecto
“Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros
Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad- Ucayali”, Con Cui
N° 2313356, a través del estricto cumplimiento de los componentes del Estudio Definitivo,
enmarcados en el Plan Operativo Anual 2025 (Modificado), aprobado mediante Resolucién
Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de 2026

C.c. Archivo
Flie P
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Aiio de la Esperavea \ el Fortalecimiento de la Democracia”

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados

De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

FONCOR 029

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segun el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico
y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026 gue
establece las actividades y los requerimiento que debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1 ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

L

4

=+

FEEEE

6:.1. 4
4 Apoyar al Especialistas en fortalecimiento de la gestion Organizacional en trabajos

Asistir al especialista en fortalecimiento organizacional en los eventos programados
por las asociaciones cafetaleras

Apovyar al especialista en Organizar e invitar a las asociaciones a las diversas actividades
de ferias del Café que se programen durante la ejecucion del proyecto.

Apovar en la Realizacién capacitaciones en Fortalecimiento QOrganizacional a las
Asociaciones

Realizar el plan de trabajo mensual.

Responsable convocar a los agricultores a los distintos talleres que serén dictados por
el especialista.

Deberd elaborar un diagnostico de la situacion actual en materia de su competencia.
Apovya en el Asesoramiento a las Organizaciones de productores cafetaleros.

Redacta informe mensual de desempefio en resultados con indicadores medibles.
Preparacion de materiales para los diferentes talleres dictados por el especialista.
Otros que el o la jefe inmediato requiera.

FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

varios referentes al proyecto, a fin de entregar el informe final.

-*]6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Acompafiamiento en la realizacion de 25 a 30 visitas de asistencia técnica personalizada

en fortalecimiento organizacional

4+ Apoyo Realizar talles en el dmbito de intervencion del proyecto

4+ Convocar a reuniones con las autoridades y con el equipo técnico para realizar trabajos
referentes al proyecto.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4+

.0, Arehilvo
File Parsonal

Egresado Universitario y/o Técnico en ciencias agropecuarias, forestal y/o carreras
afines, y/o Secundaria Completa
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SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (gearasi

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Pemocracia”

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

Contar con:

4+ Contar con RUC activo y habido.

4+ Conocimiento y Certificados en el cultivo de Café (2 criticados )
4 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP)

4 Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

Competencias:
4+ Manejar y resolver conflictos

FF

Ejercer liderazgo en el equipo de trabajo).
Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en areas rurales
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de

intervencién).

La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copiasimple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio

(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto

(vi)cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias,
certificados o titulo.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

C.c. Archivo
File Personal

'

+

7.3.1. OBLIGACIONES:

El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
la informacién, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualguier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio,
ya sea de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresa y por
escrito de la entidad.

Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato
y aun después de su culminacién. El incumplimiento de esta obligacion sera
considerado falta grave e incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y
responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente y al
contrato.
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4 El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la
entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcaontratistas las siguientes:

v' Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v" Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el

tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en

gue se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o

en porcentaje mavyor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta

con inscripcidn vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP o suscribir

contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacién, en especialidades o

categorias distintas a las autorizadas por el RNP,

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio sera de 44 dias calendarios, contados & partir de 04 de Julio al 17 de
agosto del 2026, independientemente de |a fecha de notificacién de la Orden de Servicio, sin que ello
genere un pago adicional a favor del ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
ORGANIZACIONAL.

PORCENTAJE DE

PLAZO DE EJECUCION CONTE C
ENTREGABLE S NIDO DEL SERVICIO

%}Fm r‘q"

¥

22 dias Calendarios (del 04 de | 1.Plan De Trabajo
50 % al 25 de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
22 dias Calendarios (del 27 de | 1.Plan De Trabajo
julio al 17 de Agosto del 2026) | 2.Informe De Pago Y Técnico

Entregable 1

Entregable 2 50%

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL del
proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N° 2313356, se realizard en las instalaciones de la oficina administrativa del
proyecto — Gerencia Territorial de Padre Abad - Auditorio

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

C.c. Archive
File Personal
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11. PENALIDADES.
A.  PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dfa de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la
aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del
monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDADES

FORMA DE

N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumple con
las metas programadas durante mes
01 (acompafiamiento de 25 a 30 visitas de
asistencia técnica personalizada en
fortalecimiento organizacional.

Segln Informe del coordinador y
El equivalente al el supervisor y ratificado por el
(3 %) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica

con el proyecto y/o institucién (portar Segun Informe del coordinador y
02 indumentaria adecuada) durante la ejecucionde | El equivalente al el supervisor y ratificado por el

las actividades y/o labores encomendadas, (2 %) de la UIT responsable de la Subgerencia de

segun descrito en el item 7, numeral 7.3.1 Desarrollo Econdmico y Social.

{obligaciones).

Segun Informe del coordinador y
El equivalente al | el supervisor y ratificado por el
(2%)delaulT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Por Incumplimiento de confidencialidad, segun
03 descrito en el item 7, numeral 7.3.1
{obligaciones).

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,

C.c. Archivo
Flle Personal
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademads, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidon e interpretacion de la presente

contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

¥" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en |a ejecucidn de la prestacidn a su cargo.

v Por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

v’ Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcién
durante la ejecuciéon contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de
pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

v" Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

C.c. Archivo
File Personal
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e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién
en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a
las personas naturales o juridicas

. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregables por la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacién del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el
Responsable de Desarrollo Econdmico y Visado por el Coordinador y Supervisor, ratificado por
la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados dentro de los plazos
establecidos como indica en contrato, como se especifica a continuacion

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:

TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00

Importe Total del Servicio S/ 4,000.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:
El entregable debe de contener lo siguiente:

Plan de trabajo

Informe dirigido al coordinador del proyecto
Panel Fotografico

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
Recibo por honorario.

EEE TR

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

C.c. Archivo
File Personal
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Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados segun los
plazos establecidos en el contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,
realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento***, segun
el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio seré emitida por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico
quien es el encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, y visado por el
Coordinador y supervisor , ratificado por y la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de |2 prestacién, la calidad,
la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del
servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia y,
por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

GDBiERNO REGION
GERENEIE TERRE Og AL DEU!’..&YE&LIEAD

C.c. Archivo
File Personal
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