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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA DEL SECTOR 01 PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD
- UCAYALI”, CON CUI N® 2313356

b=

SOLICITANTE:
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN

LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI”, CON CUI N°® 2313356

2. AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econédmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

R

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

+ ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05
[ o 23 4+ PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
\&% o R Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
\’w‘«;# ;/ Ucayali”, Con Cui N° 2313356
S— + META: 029

4+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

/G 4. OBJETIVO DEL SERVICIO:
i “ Contratacion de Servicio de un (01) personal como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 01, en la fase de la
ejecucién del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café

5'7._?‘.::007@;:00??-
‘ En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacién de un personal aue cumpla la funcién de EXTENSIONISTA DEL SECTOR 01. con Ia
finalidad de garantizar la correcta ejecucién del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad,
Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento de los
componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2026, aprobado
mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de

2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR S e _ 029
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segln el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y
Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que
establece las actividades v los requerimientos aue debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
+ Brindar asistencia técnica en temas agricolas a los productores de café
4+ Apoyar en la Realizacién de sensibilizacion a los productores de café para luego realizar
los talleres ya planificados.
+ Ser responsable de la ejecucién de las Escuela de Campo Para Agricultores, cuiminando
todas sesiones programadas.
+ Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
<+ Apovar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestion.
+ Apoyar en la organizacién y consolidacion de las asociaciones agrarias.
4 Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).
4 Elaborar informes técnicos con evidencias (fotografias, listas de asistencia, fichas de
campo) y Cumplir con los entregables establecidos en el contrato
4 Otras Funciones que amerite el jefe inmediato del proyecto.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
+ Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
+ Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia de
Desarrollo Econémico con copia al almacén central.

+ Realizar 48 Visitas de Asistencia Técnica, por entregable , haciendo un total de 96 Visitas
de Asistencia Técnica Personalizada por el servicio.
4+ Realizar de 01 a 02 sesiones de escuelas de campo - ECAs

+ Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

4+ Monitorear las parcelas demostrativas

Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades durante el

entregable.

4 Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su sector,
para la coordinacién e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el
periodo.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

4 Adjunto Poa (2026)

¥_
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4 Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.
Experiencia General

+ Experiencia no menor de (02) afios a partir de la obtencion del grado en entidades
publicas y/o privadas

Experiencia Especifica
4 Experiencia de un (01) afio en asistencia técnica en el cultivo de café que se contabilizara
dentro de la experiencia General.
Contar con:
Certificado de capacitaciones en el cultivo de café (3 certificados)
Contar con RUC activo y habido (Presentar Ficha Ruc).
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (constancia de RNP).
Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, su licencia de conducir respectiva
vigente (presentar los Documentos que ameriten si la movilidad es propia o alquiladay
la documentacién en regla).
Competencias
4 Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.
4+ Capacidad de redaccion de documentos técnicos.
+ Resolucion de problemas en campo
4+ Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.
4+ Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencion del Proyecto
4 Disponibilidad inmediata para pernactar en la zona de trabajo (ambito de intervencion).

R

|5 .t
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» La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copiasimple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio y su respectiva conformidad

(v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto

(vi)cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias,
certificados o titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3.1. OBLIGACIONES:
v"  El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente

ot Sl o) et Mk oyl [ ek LV gty i oSS =, ol e o R
tt‘.‘IIFIlIiU U IZigiElivig, U alusiuu d 1Us pPidLus t::;tdun:uuu:-.
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v El Personal estd obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacién, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra
naturaleza a los que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del servicio, ya sea de
la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podrd ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacién expresa y por escrito de la
entidad.

Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y
aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacion serd considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan conforme
a la normativa vigente y al contrato.

v' El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

’-?‘. '- |
: = !..'
2" SUPERVISOR &

v

Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido
el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado
so encucntre, Subcontratar prosteciones sin sutorizacidn de la entidad controtonte
o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no
cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.
Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mavores a su capacidad libre de contratacién, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio serd de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al
17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de Servicio,
sin que ello genere un pago adicional a favor del EXTENSIONISTA DEL SECTOR 01.
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PORCENTAIJE DE

ENTREGABLE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE
22 dias Calendarios (del 04 de al | 1.Plan De Trabajo
Entregable 1 50 % 25 de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
22 dias Calendarios (del 27 de | 1.Plan De Trabajo
Entregable 2 50% julio al 17 de Agosto del 2026) 2.Informe De Pago Y Técnico

10. LUGAR EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 01. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades
De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito
Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, la ejecucion del proyecto se
realizara en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca
Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P.
Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y
la localizacién Geografica del Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

Cl CICTOAAA MC I A ACOCAICIA TEODITADIAI NME NDAMNDE ADAM™
Ll i | LIVIA L LA OLDLIYSm LTV IVAL UL D AL AL

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11. _PENALIDADES.

A. PENALIDAD DE MORA.

NMaracariamanta lne tArminae da rafarancia daha r-\r\ nr+ﬂ|'\|ar~.nr la anlirariAn An *-\ manalidad
L L N N L e e R R L R L L A R e ] e L R T e ] T MR I i R B ] AT

por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

R OTRAS PEMAIIDANES ADILICARIES

e

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante
el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacién de
las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
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PENALIDADES

FORMA DE

N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumple con las
metas programadas plan de trabajo y otras actividades
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo
01 | correspondiente. En el entregable 01 (26 asistencias
técnicas personalizadas) y del entregable 02 al 04 {48
asistencias por cada entregable. Asi mismo realizar 2 a
3 escuelas de campo, etc.).

Segun Informe del coordinador y

El equivalente al | el supervisor y ratificado por el
3 %) de la UIT responsable de |la Subgerencia de

Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucién (portar indumentaria
02 | adecuada) durante la ejecucion de las actividades y/o

Segun Informe del coordinador y
El equivalente al | el supervisor y ratificado por el
(29%)dela UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

labhoavne mmecmmmmmdadas caslia Ammmeibm s al ka7
GO LI CHLOTTICTINEUGaD, BT ULty CHl wr ILGiil 7,

numeral 7.3.1 (obligaciones).

Por Incumplimiento de confidencialidad, segtn descrito | El equivalente al | Segin Informe del coordinador

04
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). 2%)delaUIT | y/o el supervisor

2. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante fa ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,

Anmdaradac
e -

o] mtae  lamalae
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funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademads, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evilar ius referidus acius v praciicas.

c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidon e interpretacion de la presente
contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.
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DAVISORIA Y PREVISTD,

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUM PLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v

v

LLRORIAL
G,

Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

Por acumulacidn del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en [a ejecucion de la prestacion a su cargo.

Por paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio que no sea imputable a las partes.

Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y
de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

; & = %S -
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No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores

publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las

personas naturales o juridicas.

14. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio

por el Responsable de Desarrollo Econémico y visado por el coordinador y supervisor, ratificado

por la Subgerencia de Desarrollo Econdémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
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El pago se contabiliza segin los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 6,600.00 (Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley seguin cuadro detallado:

[TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00
Importe Total del Servicio S/ 6,600.00
PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente
v Plan de trabajo

Informe dirigido al coordinador del proyecto

Panel Fotografico

Fichas de Asistencia Técnica v Lista de Productores de las ECAs.
Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

Recibo por honorario.

Sy Otros que requiera el (l2) jefe inmediato

\‘-QF‘:'._"*;?.f Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

TR TN

'9-,’,.1!‘ 10y, C‘c,:'
Jf VOR® w7 Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados a partir del
Lol
) aﬁwmo;@: dia siguiente de suscrito el contrato.
COORDM
S

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento
de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el
respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento®**, segun el Art. 144
del RLGCP

La conformidad del servicio sera emitida por el Responsable de Desarrollo Econdmico es el
encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, visado por el coordinador y
supervisor, ratificado por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y
el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los
informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, se
generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.
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