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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA DEL SECTOR 02 PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS
POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”,
CON CUI N® 2313356

1. _SOLICITANTE:
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFEEN
LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

2. AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

e

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA :10.009.0017.05

PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

META: 029

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratacién de Servicio de un (01) personal como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 02, en la fase de
la ejecucién del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De
Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad
- Ucayali”, Con Cui N° 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacion de un personal que cumpla la tuncion de EXTENSIONISTA DEL SECTOR 02, con la
finalidad de garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De
Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento
de los componentes del Estudio Definitivo, en marcados en el Plan Operativo Anual 2026,
aprobado mediante Resolucion Gerencial Territorial N°® 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 27 de

marev ue 2026
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 029

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segun el presente Termino de Referencia,

o

bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econémico
y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que
establece las actividades v los requerimientos aue debe cumplir el proveedor del servicia.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

& Brindar asistencia técnica en temas agricolas a los productores de café

4 Apoyar en la Realizacién de sensibilizacién a los productores de café para luego realizar
los talleres ya planificados.
Ser Responsable de la ejecucién de las Escuela de Campo Para Agricultores,
culminando todas sesiones programadas.
Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
Apovar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestion.
Apoyar en la organizacién y consolidacién de las asociaciones agrarias.
Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).
4 Elaborar informes técnicos con evidencias (fotografias, listas de asistencia, fichas de

campo) y Cumplir con los entregables establecidos en el contrato

4 Otras Funciones que amerite el jefe inmediato del proyecto.

o

-

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4+ Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
4 Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia
de Desarrollo Econémico con copia al almacén central.

‘2. PLAN DE TRABAJO.

4+ Realizar 48 Visitas de Asistencia Técnica, por entregable, haciendo un total de 96
Visitas de Asistencia Técnica Personalizada por el servicio

4 Realizar de 01 a 02 sesiones de escuelas de campo - ECAs

4 Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

4+ Monitorear las parcelas demaostrativas

4 Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades durante
sus entregables.

+ Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su sector, para la
coordinacién e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el periodo.

C. Archive
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali (f %

R,cglnn



GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
“Afio de la Esperanza v el Fortalecimiento de la Democracia”

Proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados
De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”

DIUI(W';‘ ¥ PREVISTO
o hocavAL

E A GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI &
' € A§ GERENCIA GENERAL REGIONAL ‘ ¢
R=Z

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4 Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.
Experiencia General

+ Experiencia no menor de (02) afios a partir de la obtencién del grado en entidades
publicas y/o privadas
Experiencia Especifica

4 Experiencia de un (01) afio en asistencia técnica en el cultivo de café que se
contabilizara dentro de la experiencia General.

Contar con:

4 Certificado de capacitaciones en el cultivo de café (3 certificados)

L Contar con RUC activo y habido (Presentar Ficha Ruc).

4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacionai de Proveedores en el capitulo de
Servicio (constancia de RNP).

4 Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

L Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, su licencia de conducir respectiva
vigente (presentar los Documentos que ameriten si la movilidad es propia o alquilada
y la documentacion en regla).

Competencias

4+ Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.

4 Capacidad de redaccién de documentos técnicos.

4+ Resolucién de problemas en campo

4 Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.

4 Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto

4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de
intervencion).

» La experiencia seré acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados
(iv)ordenes de servicio y su respectiva conformidad
(v) cualauier otra documentacién que. de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto
(vi)cursos de capacitacién o especializacién se acreditara mediante constancias,
certificados o titulos.
7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
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7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

v El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

v El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra
naturaleza a los aue tenga accesn con ocasion de la ejecucion del servicio. va sea
de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podré ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresay por escrito
de la entidad.

Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato v
aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacién sera considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan
conforme a la normativa vigente y al contrato.

\Y GB*‘!

= v El personal contratado deberd portar de manera obligatoria v permanente la

i fl '-.. - - . . - -
w5 SUP ;“'50‘; 7 indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,
Foveemn capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segin lo disponga la

entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores Y
subcontratistas las siguientes:

v Desistirse o retirar injustiticadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de

perfeccionar acuerdos marco.

v Lasolicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido
el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el
estado en gque se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad
wontiatanie U en puiceiidje idyvr d penmitido pur el reglaiieniv, U Ludnuu el
subcontratista no cuenta con inscripcién vigente en el RNP o esté impedido para
contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v’ Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
cuccribir contratos por montos mayores 2 su capacidad libre de contratacidn, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87
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9.  PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio sera de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al 17 de
agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacién de la Orden de Servicio, sin que ello
genere un pago adicional a favor del EXTENSIONISTA DEL SECTOR 02.

PORCENTAIE DE
ENTREGABLE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE

22 dias Calendarios (del 04 de al | 1.Plan De Trabajo

Entregable 1 R e
50 % 25 de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico

22 dias Calendarios (del 27 de | 1.Plan De Trabajo

Entregable 2 50% julio al 17 de agosto del 2026) 2.Informe De Pago Y Técnico

10. LUGAR EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 02. del proyecto “Mejoramiento De Las
~ Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y
Previsto, Distrito Padre Abad Provincia De Padre Abad - Ucayali" Con Cui N° 2313356 la

.............

Nuevo Mundo, Inca Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200,
Tres De Octubre, C,P. Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera,
Miguel Grau, Margarita) y la localizacién Geogréfica del Proyecto, es en el Distrito de Padre
Abad.

i 0&‘;8 .©' EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

o7 SUPBRVISOR r, La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
\ %,/ herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

&b et

11. _PENALIDADES.

A. PENALIDAD DE MORA.

MAaracariamanta lae tArminae Aa rafaranecia dakhar
TSN HE PO L R AR LR R S S AT T LRSS SO L IO RO Ly &1y

por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dfa de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F =0.40
B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante
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el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion
de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDADES

FORMA DE

N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumple con las metas ; .

> v : Segun Informe del coordinador
programadas plan de trabajo y otras actividades que asigne el i i
2 : - ; 5 : vy el supervisor y ratificado por
jefe inmediato, durante el periodo correspondiente. En el | Elequivalente al
01 : - ) ; el responsable de la

entregable 01 (26 asistencias técnicas personalizadas) y del (3 %) de la UIT 5
: ) ; Subgerencia de Desarrollo
entregable 02 al 04 (48 asistencias por cada entregable, Asi Sa i
Econémico y Social.

mismo realizar 2 a 3 escuelas de campo, etc.).

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el Seguin tnforme del coordinador
proyecto y/o institucion (portar indumentaria adecuada) El equivalente al y el supervisor y ratificado por
02 | durante la ejecucién de las actividades y/o labores (2 %) de la UIT el responsable de la

encomendadas, segin descrito en el item 7, numeral 7.3.1 Subgerencia de Desarrollo

fablimamimm sl CrmmAmina i Canial
(Koo e o heri ) (SR T TR R TR ey eI

Por Incumplimiento de confidencialidad, segin descrito en el | Elequivalenteal | Segun Informe del coordinador
item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). (2%) delaUIT | y/oelsupervisor

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

' b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
=5 SUPERVISOR EL PROVEEDOR declaray garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

%zgcm»}’ persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado ©

B
'3
% J

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.
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c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacidn, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v' Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v" Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

v" Por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

v" Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio gue no sea imputable a las partes.

¥ Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de
pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

v" Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cdnyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacién. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién

en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a
las personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:
Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio
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por el Responsable de Desarrollo Econémico y Visado por el Coordinador y Supervisor, ratificado
por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
El pago se contabiliza seglin los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADOQ.
s El costo de contratacion del servicio es S/ 6,600.00 (Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a
*ﬁmoﬁ;‘é- todo costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:
g/ [TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00
Importe Total del Servicio S/ 6,600.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente
v" Plan de trabajo

Informe dirigido al coordinador del proyecto

Panel Fotografico

Fichas de Asistencia Técnica y Lista de Productores de las ECAs.
Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

NN NN X

Estos productos serdn remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados dentro de
los plazos establecidos en el contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,
realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento***, segun
el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio serd emitida por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico
quien es el encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, y visado por el
Coordinador y supervisor , ratificado por y la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad,
la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor
del servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia
y, por tanto, se generard la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.
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