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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:

Provecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE
EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD- UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

2. AREA USUARIA:
4 Gobierno Regional de Ucayali
4+ Gerencia Territorial de Padre Abad.
4 Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.
4+ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

4+ ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad-
Ucayali”, Con Cui N® 2313356

+ META: 029

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

4, OBIETIVO DEL SERVICIO:
Contratacion del Servicio de (01) personal como PROMOTOR DE CAMPO 04, en la fase de la

P N S e Py S o o i B - - [ e - e - aldte om -
gjecucion del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Dei Cultivo De

Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre

Abad - Ucayali”, Con Cui N® 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacién de un personal que cumpla la funcién de PROMOTOR DE CAMPO 04, con la finalidad

Abad, Provincia De Padre Abad- Ucayali”, Con Cui N® 2313356, a través del estricto cumplimiento
de los componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2026 ,
aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de
marzo de 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 029

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segin el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Ordene de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econémico
y Sacial de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en hase a los objetivos planteados en el Fstudio
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Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual 2026, que establece
las actividades y los requerimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Apoyar en las actividades propias al extensionista y al técnico de campo del sector
asignado en manejo técnico del cultivo de café.

4 Se reportara directamente ante el técnico de campo, al extensionista responsable del
sector y al coordinador.

4 Elaborar un plan de trabajo.

4 Apoyar en la actualizacién y consolidacién del padrén de los beneficiarios del proyecto
que recibiran abonos permitidos para su aplicacién en campo definitivo.

4 Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrdn con los productores.

4 Apoyar a los productores beneficiarios que apliqguen el paquete tecnolégico a
implementar en el proyecto.

4 Realizar las inspecciones a todas las parcelas que han entrado al proceso Mdédulos
demostrativos para efectos de ejecucion del proyecto

4 Garantizar el avance fisico de campo y reflejado mediante informes del cumplimiento
de las metas previstas en la ejecucion del proyecto.

4 Contar con motocicleta lineal, licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad y casco
de proteccion

FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
Apovar al extensionista y al técnico de campo, en formular la memoria descriptiva del
proyecto.
Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacién de las actas, Insumos y
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Econémico con copia al
almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Acompafiar al extensionista y técnico de campo en la realizacion de visitas de asistencia
técnica personalizada.

4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacién de 1 a 2 escuelas de

campo — ECAs.

Coordinar constantemente con el extensionista y el técnico de campo, de los trabajos

que realizan en las zonas de intervencion.

Brindar informacién fidedigna al extensionista y al técnico de campo de sus actividades

mensuales.

Realizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo — ECAs y

reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cafetaleros.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4+ Adjunto Poa
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Perfil
4 Secundaria Completa y/o Agricultor lider.
Contar con:
4 Conocimiento en el manejo del cultivo de café, acreditar certificado en cultivo de cafe.
4 Contar con RUC activo y habido.
4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
4 Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccion.
4+ Otros que el (Ia) jefe asigne u ordene
Competencias
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de intervencion)
Trabajo en equipo y coordinacién con el personal del proyecto.
Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de
intervencion).

i i

La experiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(ii) constancias

(ili) certificados

(iv)ordenes de servicio

(v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

(vi)cursos de capacitacién o especializaciéon se acreditard mediante constancias,
certificados o titulo

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

4 El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

4 El Personal esté obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. Se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
la informacién, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del servicio,
ya sea de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podré ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresa y por escrito de |2

entidad.
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Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato

A
y aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacién serd considerado falta grave e
incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades vy responsabilidades que
correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

& El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucidén de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos reiacionados, segun io disponga ia entidad.

8. INFRACCICNLS (ART. 87 DL LA LLY 32069)
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v’ Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

¥ lasolicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido
el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el
estado en gue se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad
contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el
subcontratista no cuenta con inscripcién vigente en el RNP o esté impedido para
contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

v' Suscribir contratos o acuerdes marce sin contar con inscripcién vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio seré de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al 17 de
agosto dei 2026, independientemente de ia fecha de notificacion de fa Orden de Servicio, sin que ello
genere un pago adicional a favor del PROMOTOR DE CAMPO 04.

PORCENTAJE

EN PLAZ RVI
TREGABLE DE AVANCE O DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO

22 dias Calendarios (del 04 de al 25 | 1.Plan De Trabajo
50 % de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico

P o POy e o ey
LL Ulﬂb “dienaarios

al 17 de Agosto de

Entregable 1

del 27 de julio | 1.Plan De Trabajo

i
ble 2 :
Entreganie 50% 2026 2.Informe De Pago Y Técnico

LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como PROMOTOR DE CAMPO 04. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades
De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito
Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N® 2313356, la ejecucion del proyecto
se realizara en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca
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Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P.

Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau,

T B oo d?

y la localizacién Geogréfica del Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11

A.

B.

PENALIDADES.

PENALIDAD DE MORA.

Margarita)

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacién de la penalidad

por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de

acuerdo con la siguiente formula:

0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40
OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante

el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de

las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente

del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDADES
FORMA DE
N°® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES PROCEDIMIENTO
CALCULO
o Segiin Informe del
Cuando el proveedor del servicio no cumple con las metas 3 ) )
) S El equivalente | coordinador y el supervisor y
programadas plan de trabajo y otras actividades que o :
01 . y i : : al (3 %) dela | ratificado por el responsable
asigne el jefe inmediato, durante el periodo -
e uir de la Subgerencia de
correspondiente. A ;
Desarrollo Econdmico y Social.
Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el Segun Informe del
proyecto y/o institucién (portar indumentaria adecuada) | El equivalente | coordinador y el supervisor y
02 durante la ejecucién de las actividades y/o labores | al (2%)dela | ratificado por el responsable
encomendadas, segun descrito en el item 7, numeral 7.3.1 Uit de la Subgerencia de
(obligaciones). Desarrollo Econdmico y Social.
e : s ; . El equivalente >
Por Incumplimiento de confidencialidad, segin descrito Segun Informe del
04 : Py al (2%) de la { :
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). Ui coordinador y/o el supervisor
C.c. Archivo
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12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069
a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRU PCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o préacticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente

contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:
v Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
v Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.
v’ Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.
v' Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden
de compra o servicio que no sea imputable a las partes.
v Por el incumplimiento a ias obligaciones establecidas en ia cidusula anticorrupcion

durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y
de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
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v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS

No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a)

b)

c)

d)

Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

Impedimentos en razoén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cdnyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable la suma de S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el
Responsable de Desarrollo Econémico y visado por el coordinador y supervisor, ratificado por la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

141

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacién

COSTO ESTIMADO.

El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo

costo incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:

TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 1,800.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 1,800.00

Importe Total del Servicio S/ 3,600.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:
El entregable debe de contener los siguientes:

C.c. Archivo
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Informe dirigido al coordinador del proyecto
Panel Fotogréfico

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato
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Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados segun los
plazos establecidos en el contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

qg.\‘!ORu {

***E| 4drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,

realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento***, segun
el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio sera emitida por el Responsable de Desarrollo Econémico es el
encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, visado por el coordinador y
supervisor, ratificado por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia

NMORIAL ., S , & . :
eﬁw‘“&wﬁc‘-’r‘,\ Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad
xg 0 2% el ke . vt i
o5 \ %’;\ y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio
] L==]

3

%) cooﬂh‘“mﬁj los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por
RN tanto, se generaré la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

GOBIERNO REGIONAL DE Y,
GERENCIA TERRITORIAI DE Dti(f)lt?l‘kiean

1 3
Respongable de DesArrolio Foonomico
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