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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA DEL SECTOR 03 PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD
- UCAYALI”, CON CUI N° 2313356
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Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN
LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI”, CON CUI N° 2313356
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2. AREA USUARIA:

4+ Gobierno Regional de Ucayali

+ Gerencia Territorial de Padre Abad.

4 Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

4 Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALLI".

INFORMACION PRESUPUESTAL
2\ + ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05
s Af f;ié,? &+ PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
\SUW v'.so;b::, ' Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Qovecro e Ucayali”, Con Cui N° 2313356
4+ META: 029

4+ FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

. OBJETIVO DEL SERVICIO:
“\  Contratacién de Servicio de un (01) personal como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 03, en la fase de la
ejecucion del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café

En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N® 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacién de un personal que cumpla la funcion de EXTENSIONISTA DEL SECTOR 03 . con la
finalidad de garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad,
Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cum plimiento de los
componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2026, aprobado
mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de

2026
[ FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
{ FONCOR 029
C.c. Archive
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segln el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y
Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026, que
establece Ias actividades v los requerimientos que debe cumplir el broveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
+ Brindar asistencia técnica en temas agricolas a los productores de café
4 Apoyar en la Realizacién de sensibilizacion a los productores de café para luego realizar
los talleres ya planificados.

+ Serresponsable de la ejecucién de las Escuela de Campo Para Agricultores, culminando
todas sesiones programadas.
Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
Apovyar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestion.
Apoyar en la organizacion y consolidacion de las asociaciones agrarias.
Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).
Elaborar informes técnicos con evidencias (fotografias, listas de asistencia, fichas de
campo) y Cumplir con los entregables establecidos en el contrato
+ Otras Funciones que amerite el jefe inmediato del proyecto.
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6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apovyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
4+ Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia de
Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Realizar 48 Visitas de Asistencia Técnica, por entregable, haciendo un total de 96 Visitas
de Asistencia Técnica Personalizada por el servicio.
4+ Realizar de 01 a 02 sesiones de escuelas de campo - ECAs

4+ Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

’_

Monitorear las parcelas demostrativas
Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades durante el
entregabie.

4 Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su sector,
para la coordinacién e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el
periodo.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

+ Adjunto Poa (2026)

’.-

C.¢. Archivo
Fila Parsonal
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

4 Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.

Experiencia General
+ Experiencia no menor de (02) afios a partir de la obtencion del grado en entidades
publicas y/o privadas

Experiencia Especifica
+ Experiencia de un (01) afio en asistencia técnica en el cultivo de café que se contabilizara

dentro de la experiencia General.

Contar con:

Certificado de capacitaciones en el cultivo de café (3 certificados)

Contar con RUC activo y habido (Presentar Ficha Ruc).

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (constancia de RNP).

Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, su licencia de conducir respectiva
vigente (presentar los Documentos que ameriten si la movilidad es propia o alquilada y
la documentacion en regla).

Competencias

Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.

Capacidad de redaccién de documentos técnicos.

Resolucién de problemas en campo

Trabajo en equipo y coordinacion con el personal del proyecto.

Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de intervencion).

-+ F

-+

» La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copiasimple de contratos

(ii) constancias
(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio y su respectiva conformidad

(v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto

(vi)cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias,
certificados o titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

v El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente

B L D e i B il it W e Ll i il e R e e o
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v El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informacion, documentacién, datos técnicos, administrativos 0 de cualquier otra
naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del servicio, ya séa de
la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para fines
distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresay por escrito dela
entidad.

Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y
aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacion sera considerado falta grave e incumplimiento
contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan conforme
a la normativa vigente y al contrato.

v El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segtn lo disponga |a entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores Y
subcontratistas las siguientes:

v Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido
el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado

falsl
-t

ontro. Subcontratar prostaciones sin sutorizacién deo la ontidad contratante
o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no
cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP 0
suscribir contratos por montos mavores a Su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a |as autorizadas por el RNP.

v Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio serd de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de Julio al
17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de Servicio,
sin que ello genere un pago adicional a favor del EXTENSIONISTA DEL SECTOR 03.
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PORCENTAJE DE
ENTREGABLE AVANCE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO

22 dias Calendarios (del 04 de al | 1.Plan De Trabajo
50 % 25 de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
22 dias Calendarios (del 27 de | 1.Plan De Trabajo
julio al 17 de Agosto del 2026) 2.Informe De Pago Y Técnico

Entregable 1

Entregable 2 50%

10. LUGAR EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 03. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades
De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito
Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, la ejecucion del proyecto se
realizara en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca
Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P.
Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y
la localizacién Geogréfica del Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

Cl CICTCAAA MO 1A FACOCAICIA TEADRITADIAI NC DANDE ADAN
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La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11. _PENALIDADES.

A. PENALIDAD DE MORA.

; Mecesariamente los térmings de referencic deberdn establecer |2 aplicacién de | penalidad
e =7\ pormora, de acuerdo al siguiente detalle:
5 SUPERVISOR & WRLRCA _ , » , ,
% « / Encaso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B, OTRAS PENALIDANES ADLICARI FS

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante
el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de
las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

C.c. Archivo
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PENALIDADES

FORMA DE

N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumple con las
metas programadas plan de trabajo y otras actividades
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo
01 | correspondiente. En el entregable 01 (26 asistencias
técnicas personalizadas) y del entregable 02 al 04 (48
asistencias por cada entregable. Asi mismo realizar 2 a
3 escuelas de campo, etc.).

Segun Informe del coordinador y
El equivalente al | el supervisor y ratificado por el
3%)delaUIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o instituciéon (portar indumentaria
02 | adecuada) durante la ejecucion de Ias actiuidades v/o

Segun Informe del coordinador y
El equivalente al | el supervisor y ratificado por el
(29%) dela UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

......................

fmla A ol -7
TEM D el A e g, .n_.auu aoscritc ©n O em '

numeral 7.3.1 (obligaciones).

Por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito | El equivalente al | Segin Informe del coordinador
en el item 7, numeral 7.3.1 {obligaciones). 2%)delaUIT | y/o el supervisor

04

CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N* 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,

imtamrantar Aa lae Arcanae Aa oadeing
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funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademéas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evilar ius referidos dacios v praciicas.

¢) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

C.c. Archivo
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d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v Por acumulacién del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto méximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

v Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio que no sea imputable a las partes.

v Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y
de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
:;:;m; acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

:Sf V °
ﬁ? ; e) GESTION DE RIESGOS
> COORDINADOR © ¢ No Corresponde
seot 13, IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de carécter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas.

14. FORMA DE PAGO:
Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100

soles), después de ser ejecutada la prestacién del servicio y otorgada la conformidad de servicio
por el Responsable de Desarrollo Econémico y visado por el coordinador y supervisor, ratificado
por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
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El pago se contabiliza segln los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacidn del servicio es S/ 6,600.00 (Seis Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

TEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 3,300.00

Importe Total del Servicio S/ 6,600.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente
v Plan de trabajo

II"T::‘Q’REDOHEW*DOR & Recibo por honorario.
Wmi‘ﬁ - Otros gue requiera el (la) jefe inmediato
' Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados dentro de los

plazos establecidos en el contrato.

v Informe dirigido al coordinador del proyecto
L RORIAC B v" Panel Fotogréfico
’ ;\é«_‘gp“"f*we.- ‘;?o v"  Fichas de Asistencia Técnica y Lista de Productores de las ECAs.
{/53’ VAB® ‘f;‘\ v Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
ot 34 (
v

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| 4rea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento
de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el
respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento®**, segin el Art. 144
del RLGCP

La conformidad del servicio serd emitida por el Responsable de Desarrollo Econémico es el
encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, visado por el coordinador y
supervisor, ratificado por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y
el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los
informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, se
generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.
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OFICINA TERRITORIAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democraciale -

INFORME N° 0272-2026-GRU-GGR-GTPA-OTPP

AL : Lic. Adm. DUARTE GONZALES RUIZ
Gerente Ejecutivo
DEL : C.P.C. CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ jtoma ...
Director de la Oficina Territorial de Planeamiento y‘Pr‘e-':S‘Uﬁﬁé"f“
ASUNTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REFERENCIA: a) INFORME N° 0068-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEYS.
b) INFORME N° 011-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEyS/DE-CZR.

FECHA : Aguaytia, 25 de marzo del 2026 A & e
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3 Por medio del presente es grato dirigirme a usted para'saludarlo muy

' cordialmente y al mismo tiempo remitirle, segun los documentos de las Teferenmas la
Disponibilidad Presupuestal por la suma de S/ 1,139,678.00 (Un Millén Ciento Treinta y
Nueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho Con 00/100 Soles), para la EJECUCION DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA DIVISORIA Y
PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD -
UCAYALI” CUI. 2313356, el cual estara afecto a la siguiente cadena funcional

programatica:
Programa - 0121 Mejora de la Articulacion de Pequeios
Productores al Mercado.
Proyecto . 2313356 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE LA DIVISORIA Y PREVISTO
DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD - UCAYALL
Funcion : 10 Agropecuaria.
Divisionaria Funcional : 008 Ciencia y Tecnologla.
Grupo Funcional : 0017 Innovacién Tecnolbdgica.
Fuente de Financiamiento : 05 Recursos Determinados
Rubro ! 15. Fondo de Compensacién Regional
ﬁmasto 3 2.6.81.4 2 Gasto Por la Compra de Bienes S5/ 239,678.00
PI"“‘J“T’“TIN e ) 2.6.81.4 3 Gasto Por la Contratacion de Servicios S/900,000.00
"‘HA Total, S$/1,139,678.00
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