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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFEEN
LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI”, CON CUI N® 2313356

2. AREA USUARIA:

4 Gobierno Regional de Ucayali

4 Gerencia Territorial de Padre Abad.

4 Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

+ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”.

INFORMACION PRESUPUESTAL

4+ ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.008.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

-4 META: 029

" 4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

4. ORIETIVO DEI SERVICIO:

Contratacién del servicio de un (01) personal como TECNICO DE CAMPO 02, en la fase de la

ejecucién del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De
‘7\ Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre
“““Mbad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356

La contratacidn de un personal que cumpla la funcién de TECNICO DE CAMPO 02, con la finalidad
de garantizar la correcta ejecucién del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento
de fos componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2026 aprobado
mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de
2026

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segin el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econémico
y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitivo y el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026), que
establece las actividades v los requerimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.
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6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1 FUNCIONES

& Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las
estrategias conjuntas de trabajo.

4+ Entregar la informacién de asistencia técnica a tiempo programado al

Extensionista encargado.

Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

4 Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y
procesos de implementacion del proyecto.

+ Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los sectores

,_

gue se les asigne.

4 Elaborar informes técnicos de actividades (con evidencias: fotos, fichas de
campo).

+ Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad programado en
el Plan Operativo Anual, segun los entregables del servicio.

4+ Otras Actividades que el (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4+ Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
<+ Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la

Gerencia de Desarrollo Econémico con copia al almacén central.

Sorross
6.2. PLAN DE TRABAJO.
4+ Realizar 57 por entregable haciendo un total de 114 de Visitas de Asistencia Técnica

Personalizada.
Apovar a los extensionistas en la realizacion de 1 a 2 escuelas de campo — ECAs por
entregable
Coordinar constantemente con el extensionista y el coordinador para los trabajos gue
realizan en el campo
Monitorear las parcelas demostrativas
Realizar el consolidado del promotor del avance de sus actividades mensuales para
brindar a los extensionistas.
4+ Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su sector,

para la coordinacién e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el

servicio.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

+ Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines
Experiencia General
4 Experiencia no menor de 1 afio en entidades Publicas y/o Privadas que se contabilizara dentro

de la experiencia General.

SN

+ Experiencia no menor de (06} meses en el cultivo de café.
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Contar con

4+ Certificado de capacitaciones en el cultivo de café (3 Certificados).

+ Contar con RUC activo y habido.

4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Servicio.

4+ Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

4+ Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva vigente,
SOAT y casco de proteccion.

Competencias

<+ Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas.

+ Capacidad de redaccién de documentos técnicos.

4+ Resolucién de problemas en campo

<+ Trabajo en equipo y coordinacion con el personal del proyecto.

+ Adaptabilidad a condiciones de trabajo en zonas de intervencién del Proyecto

4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de intervencion).

La experiencia serd acreditada mediante cualauiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos

(i) constancias

(iii) certificados

\ (ivlordenes de servicio

% :,‘; (v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

(vi)cursos de capacitacién o especializacidén se acreditard mediante constancias, certificados
o titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:
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"\.____// ¥' El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente
término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

O

v El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda la
informaciéon, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra
naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio, ya sea
de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresa y por escrito
de la entidad.

Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y

aun después de su culminacion.
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El incumplimiento de esta obligacion seréd considerado falta grave e incumplimiento
contractuai, sujeto a ias penaiidades y responsabiiidades gue correspondan
conforme a la normativa vigente y al contrato.

v El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del provecto durante la eiecucidon de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la
entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el
tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en
que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en
porcentaje mayor ai permitido por ei regiamento, o cuando ei subcontratista no cuenta con
inscripcidn vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
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v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del servicio sera de 44 dfas calendarios, contados 2 partir de 04 de Julio al 17 de agosto
<%\del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de Servicio, sin que ello genere un

""" )pago adicional a favor TECNICO DE CAMPO 02.

PORCENTAJE DE
ENTREGABLE AVANCE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO

22 dias Calendarios (del 04 de al | 1.Plan De Trabajo
50 % 25 de julio del 2026) 2. Informe De Pago Y Técnico
22 dias Calendarivs {dei 27 de | 1.Plan De Trabgjo

julio al 17 de Agosto del 2026) 2.Informe De Pago Y Técnico

Entregable 1

Entregable 2 50%

10. LUGAR DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

I:I servicio como TECNICN NE CARMDN N dal ﬂrr\nnri‘n "l.ﬂhlcrﬂmle“"u Nala
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Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, la ejecucion del proyecto se
realizara en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca
Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P.
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Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y
la localizacion Geogréfica del Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y

herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacién de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante
el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacién de
ias penaiidades por mora y de otras penalidades no debe exceder ei 10% dei monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del ftem correspondiente

PENALIDADES

FORMA DE

N® UPU APLICACION DE PE AD
SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES CRIGID

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumnle con lag
meas programadas. En el entregable 01 (30
asistencias técnicas personalizadas) y del entregable El equivalente al
02 al 04 (57 asistencias por cada entregable. Asi (3 %) de una UIT
mismo apoyar a los extensionistas en la realizacion de

01 a 02 escuelas de campo - ECAS, etc.).

Segun Informe del
coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable

de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

01

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con Segun Informe del

el provecto y/o institucion (portar indumentaria - coordinador y el supervisor
et v/ : 0 (P i El equivalente al e v P v

02 adecuada) durante la ejecucion de las actividades y/o ratificado por el responsable

; S : 2 %) de la UIT

labores encamendadas, segin descrito en el item 7, 2% de la Subgerencia de
numeral 7.3.1 (obligaciones). Desarrollo Econémico y Social.

03 Por Incumplimiento de confidencialidad, segln | Elequivalenteal | Segun Informe del

desciito e el item 7, numeral 7.3.1 {obligaciones). {2 70) de fa UIT coordinador y/o el superviso!
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12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069
a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL PROVEEDOR declara v garantiza no haher, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos iiegaies o
de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidén e interpretacion de la presente

contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

La GTPA puede resolver la Orden de Compra y Servicio, en los siguientes casos:

v" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

¥ Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

v" Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacién.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o
por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

v’ Por el incumpiimiento a ias obligaciones estabiecidas en ia cidusuia anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de
pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicacion

informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.
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v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N°® 32069

a) Impedimentos de cardcter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30
de la presente ley.

Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento para
contratar con el Estado.

Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas

14 FORMA DE PAGO:
Se realizard el pago por entregables por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio
por el responsable de Desarrollo Econémico y Visado por el Coordinador y Supervisor, ratificado
por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
El pago se contabiliza segln los dias calendarios laborados dentro de los plazos establecidos
como indica en contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

fTEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,500.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,500.00
Importe Total del Servicio S/ 5,000.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:
El entregable debe de contener los siguientes:

v" Plan de trabajo

v Informe dirigido al coordinador del proyecto
¥ Fichas de Asistencia Técnica
¥"  Panel Fotografico
v Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
v Recibo por honorario.
v' Otros que requiera el (la) jefe inmediato
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Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados a partir del dfa
siguiente de suscrito el contrato

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| drea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento
de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el
respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento™®**, segin el Art. 144
del RLGCP

La conformidad del servicio serd emitida por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico
quien es el encargado de otorgar el informe de conformidad de servicio, y visado por el
Coordinador y supervisor , ratificado por y la Subgerencia de Desarrollo Econédmico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, la calidad,
la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del
servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes términos de referencia vy,
por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10

E UCAYALI
GOBIERNO REGIONAL OF UCAVALL
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