
Plazo Total (días) 60.00

Personal Clave  (60 días),no clave,gastos exp tec. 0.00

Costo Directo 0.00

Gastos Generales Variables

Gastos Generales Fijos

Utilidades (10%) 0.00

Costo Total (CT) sin impuestos 

Costo Total (CT) con impuestos 0.00

1.0 Gastos Generales variables

item Descripciòn unidad Cant pu estimado intervención Total S/.

1 Oficina 0.00

Materiales, equipos y Utiles de Escritorio día 60.00 100.00% 0.00
Alquiler Oficina día 60.00 100.00% 0.00
Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor) día 60.00 100.00% 0.00
Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos) día 60.00 10.00% 0.00
Equipo de proteccion personal(gafas,casco,botas,uniforme) día 15.00 100.00% 0.00

2 Personal Administrativo 0.00

 Administrtador día 60.00 50.00% 0.00

Total General - GG Variables (01) 0.00

#¡DIV/0!

2.0 Gastos Generales Fijos

item Descripciòn unidad Cant pu estimado Total

1 Gastos Financieros 0.00

comisiones bancarias día 60.00 100.00% 0.00

Total General - GG Fijos (02) 0.00

#¡DIV/0!

GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN MEDIA 

TENSIÒN EN EL MARCO DE LA IOARR CON CUI Nº2456689	


