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ESPECIFICACIONES TECNI(}AS
ADQUISICION DE TIERRA AGRICOLA (M°)
(COMPONENTE 3 - ACCION 3.3 - ACTIVIDAD 3.3.1)

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Direccion de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Proyecto de Inversiéon con CUI
N°2472675.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente contratacion tiene como objeto la adquisicion de Tierra agricola (m3), para la
Actividad 3.3.1 Capacitaciones en producciones agricolas, fruticolas, tropicales, ganaderas
y forestales, Accion 3.3 Capacitaciéon, Componente 3: Suficiente personal calificado para
el desarrollo de investigacion y transferencia de tecnologia, en el marco del Proyecto de
inversion denominado: “Mejoramiento de los Servicios de Investigacion y Transferencia de
Tecnologia Agraria en la Estacion Experimental Agraria Bafos del Inca en la localidad Los
Banos del Inca del distrito Los Baros del Inca - provincia de Cajamarca - departamento de
Cajamarca” con CUI N° 2472675.
EI’ requerimiento a ser contratado, consta del siguiente detalle:

Organo y/o Unidad Direccion de Servicios Estratégicos Agrarios - DSEA / Unidad Ejecutora de

Organica: Inversiones — UEI — Proyecto de Inversion con CUI N°2472675
A0I00016001829 — CAPACITACION EN TECNOLOGIA AGRARIA INTEGRAL
EN LA EEA BANOS DEL INCA (CE YANAYACU) C3 - CUI 2472675

Actividad del POI:

Denominacion de la Adquisicion de Tierra agricola, m3 para el proyecto de inversion con CUI
Contratacion: N°2472675
CMN Aprobado: ANEXO N°06: N°151

3. FINALIDAD PUBLICA

Asegurar la adquisicion de Tierra agricola (m3), como parte de la Actividad 3.3.1 — Accién
3.3. del Componente 3; para el desarrollo de las actividades necesarias en el marco del
proyecto de inversion con CUI N° 2472675, con la finalidad de fortalecer el area de
Transferencia tecnolégica agraria del Centro Experimental Yanayacu — Estacién
Experimental Agraria Bafos del Inca. La incorporacion de este sustrato permitira constituir
un medio de cultivo éptimo, con adecuadas propiedades fisicoquimicas, facilitando: Altas
tasas de germinaciéon y emergencia uniforme, excelente desarrollo radicular en la fase de
almacigo y repique, reduccién significativa de pérdidas por damping-off, pudriciones
radiculares y estrés hidrico/nutricional, produccion de plantones vigorosos, sanos,
homogéneos y con sistema radicular compacto (cepellén integro), aptos para el trasplante
en campo. De esta forma se garantiza la oportuna disponibilidad de materiales vegetales
de calidad para las actividades de transferencia tecnolégica agraria dirigidas a los
productores de las provincias de Jaén y San Ignacio, region Cajamarca, contribuyendo
directamente al cumplimiento de los objetivos institucionales del proyecto: incremento de la
productividad agricola sostenible, mejora de la resiliencia de los sistemas productivos
familiares y fortalecimiento de los servicios de extension agraria en zonas de alta prioridad
productiva y vulnerabilidad.

4. ElI OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Adaquirir tierra agricola (m®) de caracteristicas técnicas 6ptimas para su uso como sustrato
principal en la produccion de plantones en el vivero del Centro Experimental Yanayacu, en
el marco de la Actividad 3.3.1 — Accion 3.3 del Componente 3 del proyecto de inversién con
CUI N° 2472675. Siendo indispensable para el éxito técnico-operativo del vivero del
proyecto, fortaleciendo la cadena de valor de la transferencia tecnoldgica agraria, la toma
de decisiones agronémicas basadas en evidencia y el impacto directo en la mejora de la
productividad y resiliencia de los productores agrarios de las provincias de Jaén y San
Ignacio, region Cajamarca.

Considerado en el expediente técnico de acuerdo con el siguiente detalle:
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COMPONENTE 3: SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO
DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
Accion 3.3 Capacitacion

ITEM Actividad Descripcion Cantidad
Actividad 3.3.1. Capacitaciones en
1 producciones agricolas, fruticolas, Tierra agricola (m?) 159
tropicales, ganaderas y forestales

5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR
El bien debera cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, las cuales pueden ser
superadas en todos sus componentes:
ITEM DESCRIPCION CANT
TIERRA AGRICOLA (M?)
Especificaciones Técnicas
o Descripcion: Constituir el sustrato principal en la
1 produccién masiva de plantones en el vivero del proyecto. 159
e Caracteristicas: textura franco arenosa
e Ph:entre 5-6.5
e Materia organica (%): > a 2%

6. PERFIL DEL POSTOR
Del Postor — Persona natural con negocio o Juridica
e Acreditacion del RUC activo y habido.
e Contar con RNP vigente a la fecha.

Experiencia:
Experiencia minima de una (01) vez el valor ofertado en bienes iguales o similares al

objeto de la convocatoria y/o similares en general en entidades publicas y/o privadas.
Se considera bienes similares, tales como: Insumos y/o materiales agropecuarios y/o
equipos para suelo; tales como, tamizadores, pordmetros, molinos, medidor de
humedad, penetrémetro y/o sustrato, y/o servicio de preparacion de terreno y/o
acondicionamiento de terreno.

La experiencia del postor debera ser acreditada con:

(i) contratos u ordenes de compra, u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o

(ii)comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’

En caso el postor sustente su experiencia mediante contrataciones realizadas con
privados?, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el
numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
unicamente con la presentacion de contratos u érdenes de compra con conformidad
o constancia de prestacion.

7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
No corresponde

1 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado por el cliente del
postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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8. FORMA DE ENTREGA:
El contratista se encargara del envio e instalacién de los ciento cincuenta y nueve metros
cubicos (159 m?) de tierra agricola y debera efectuarse en el area solicitada del Centro
Experimental Yanayacu, dentro del plazo establecido.

Al momento de la entrega, el contratista debera presentar el correspondiente analisis del
bien, emitido por un laboratorio competente, cuyos resultados seran posteriormente
corroborados mediante los analisis que disponga la Entidad sobre el lote entregado (159
m?) de tierra agricola.

La recepcion fisica del bien no constituye conformidad de la prestacién ni aceptacion
definitiva de los bienes entregados. Una vez culminada la entrega del volumen total
requerido (159 m?), la entidad procedera a realizar el muestreo correspondiente sobre el
lote completo entregado, a fin de verificar el cumplimiento sefalado en el item N°5, las
cuales seran corroboradas mediante analisis de muestras de suelo.

El muestreo sera efectuado por algun laboratorio que la entidad considere pertinente,
aplicando criterios de representatividad del lote entregado. Los resultados obtenidos seran
considerados para la evaluacion integral del total del volumen suministrado.

La conformidad del bien quedara supeditada al resultado favorable de los analisis
realizados. En caso de que los resultados determinen el incumplimiento de una o mas
especificaciones técnicas requeridas, la Entidad podra rechazar el lote entregado, sin
asumir responsabilidad alguna por los costos de transporte, retiro, reposicion o cualquier
otro gasto asociado, los cuales seran asumidos integramente por el contratista.

El contratista es responsable de garantizar que la totalidad de los 159 m® entregados
corresponda a un material homogéneo y cumpla con las especificaciones técnicas
requeridas.

9. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN
No aplica.

10. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:
Lugar: La totalidad del bien requerido sera entregada, segun detalle:

ITEM DIRECCION EEA HORARIO
Carretera Jaén - San Ignacio km Lunes a viernes de
23.7 - Sector Yanayacu en el Barios del Inca —

Distrito de Jaén, provincia de CE Yanayacu 08500 a 13500 B el
. . . 14:00 a 17:00 hrs

Jaén, Cajamarca — Peru.

* INIA no esta obligado a recibir bienes en horarios no programados.

*El proveedor asumira los costos de transporte y reparto de los bienes a las locaciones

indicadas.

Plazo: El bien sera entregado en un plazo maximo de hasta quince (15) dias calendarios

contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de compra.

11. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN

La conformidad del bien estara a cargo del director del proyecto con CUI N° 2472675 y/o
quien haga sus veces, con el V°B° del supervisor de proyecto, y/o quien haga sus veces y
del Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Direccion de Servicios
Estratégicos Agrarios (DSEA); dentro de un plazo que no excedera los siete (07) dias
calendarios contabilizados desde el dia siguiente de recibido la bien correspondiente previa
conformidad de recepcion fisica del bien. La sola recepcion del bien en el destino final,
segun sea el caso, no constituye la conformidad del area usuaria.

El contratista es el unico responsable ante INIA de cumplir con la entrega de los bienes, en
las condiciones establecidas en el presente documento, no pudiendo transferir la
responsabilidad a otras entidades o terceros en general.
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La entrega sera controlada por el responsable de Almacén del Centro Experimental
Yanayacu. Los bienes que se interne se ajustaran a las especificaciones técnicas que se
indican en el presente requerimiento, no siendo posible cambiar dichos bienes por otros
semejantes o de otras caracteristicas.

Para otorgar la respectiva conformidad se verifica la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal
efecto, en caso de existir observaciones, se procedera de conformidad a lo establecido en
el Articulo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

12. SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES
No aplica en el presente requerimiento segun art. 129 del reglamento de la Ley N° 32069.

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuara en Soles y se realiza en un plazo maximo de diez (10) dias habiles
luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa
justificacion de la demora, por cinco (5) dias habiles. Se realizara de acuerdo con el monto
de la propuesta econémica del postor, en una (01) sola armada, adjuntando la siguiente
documentacion:
e Guia de Remision.
e Comprobante de pago

PENALIDAD

Segun el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion
de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde:
F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la ejecucion total del
servicio o a la obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien
ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad.

15. GARANTIAS
No aplica de acuerdo al inciso a) del Articulo 139 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

16. RESOLUCION CONTRACTUAL
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes
causales:
a) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
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para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

¢) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

e) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

f) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

g) Por la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion
y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico.

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del area usuaria y/o area estratégica.

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria. Esta disposicion soélo podra aplicarse para
las contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o especializados realizados
por personas naturales.

17. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco. En ningun caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.
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18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidon e interpretacion de la presente
contratacion, se resolveran mediante Conciliacién, en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 81 de la Ley General de Contrataciones Publicas

19. GESTION DE RIESGOS
Del analisis realizado sobre el requerimiento solicitado, se han identificado los siguientes
riesgos y acciones para la gestién de los riesgos:

1.Desconocimiento del marco legal de la Ley N° 32069

La Ley General de Contrataciones publicas, asi como su reglamento incorporan

modificaciones en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a las ocho

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siendo ahora considerados como contratos

menores dentro del marco normativo legal, lo cual incluye diferentes condiciones a lo

gestionado con la Ley 30225.

Acciones:

- EI CONTRATISTA cuenta con personal con conocimiento en la ley, para poder respetar
el cumplimiento del marco normativo legal, tanto en los plazos, asi como las condiciones
requeridas; en los contratos menores conforme a la Norma.

2.Incumplimiento de la entrega de bienes por causas no atribuibles al contratista
El incumplimiento de la entrega de bienes no atribuibles al contratista, puede deberse
factores externos fuera de su control, tales como cambios imprevistos en el mercado,
condiciones en el lugar de ejecucion externas a los proveedores, fendmenos naturales,
condiciones meteoroldgicas adversas o situaciones nacionales o internacionales en el
mercado de los proveedores del Contratista; principalmente en importaciones y entregas
en provincias.

Acciones:

- ElI CONTRATISTA actia con la debida anticipacion en todas las coordinaciones y
gestiones necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna de insumos,
implementos, personal y equipos requeridos para la entrega del bien conforme a las
condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.

- La ENTIDAD CONTRATANTE brinda seguimiento por parte del area usuaria en la
entrega del bien, a fin de que se optimicen los tiempos y recursos para el cumplimiento
del mismo en los plazos estipulados, a fin de mitigar asi las posibles ampliaciones
derivadas de las condiciones externas

3.Incumplimiento de la entrega de bienes por causas atribuibles al contratista
El incumplimiento de la entrega de bienes atribuibles al contratista puede originarse
debido a que, no tienen presente los plazos de entrega, las condiciones contractuales y
de las especificaciones técnicas, generando aplazamientos en la realizacion de la
entrega, que incluye condiciones complementarias como instalacion, calibracion, puesta
en funcionamiento y capacitacion; segun sea el caso.

Acciones:

- ElI CONTRATISTA considera las condiciones previas antes y durante el tiempo de
entrega a fin de cumplir el plazo estipulado en las especificaciones técnicas,
gestionando sus recursos de manera 6ptima y eficiente

- La ENTIDAD CONTRATANTE efectua un seguimiento continuo previo a la entrega del
bien, a fin de que durante los plazos establecidos se realicen las medidas preventivas,
de control y seguimiento que incluyen las coordinaciones con el area usuaria para que
se cumplan los tiempos, calidad, oportunidad y condiciones de los bienes a entregar
segun las especificaciones técnicas.

4.Deterioro del bien durante el transporte
El bien sufre dafios durante el traslado al lugar de entrega, lo cual es responsabilidad del

CONTRATISTA.
=]
Av. La Molina 1981, La Molina SO S E
Central Telefénica: 240-2400 M L) 0TI [0 ORI o
www gob pe/inia TABDADAMITIIA Wictor Hugo OReFitinadd elgif3idite par:
-gob.p ! ) FIR 43763574 hard CRUZ LUIS Juancarlos
www.gob.pe/midagri - Wietivo: Soy el auter del Mejandra FAL 20131365994 soft

docurmento Witiva: Doy W*° B®
DIGITAL
Fecha: 24/06/2026 16:05:08-0500 Fecha: 24/M06/2026 17:14:01-0500




fos Ministerio | i i
) ; nstituto Nacional Instituto
de Desarrollo Agrario : : Nacional de
ﬁ ﬂ y Riego delnnovaclénAgrana Innovacién
Agraria

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.

Acciones:
- ElI CONTRATISTA toma las medidas necesarias para que el transporte del bien a
entregar sea seguro, asi como debe usar el embalaje y empaquetado adecuado para el
bien y sus accesorios complementarios, de corresponder.

5.Responsabilidades relacionadas con la ejecucién contractual
Deficiencias identificadas en el bien después de la recepcién y conformidad de la
ENTIDAD CONTRATANTE que afecte la funcionalidad, seguridad o desempeno del bien
suministrado, que no son verificables de manera preliminar.

Acciones:
- La ENTIDAD CONTRATANTE establece el plazo de responsabilidad por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos, conforme lo establecido en el Art. 69, de la Ley 32069
y lo solicitado en las especificaciones técnicas.
- EL CONTRATISTA cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas sobre las
responsabilidades relacionadas a la ejecucion contractual que incluye los vicios ocultos
no detectables a la entrega y conformidad del bien.

6.Incumplimiento de condiciones complementarias posteriores a la conformidad
El proveedor no cumple con las condiciones complementarias a la entrega del bien como
garantia comercial.

Acciones:

- La ENTIDAD CONTRATANTE solicita en las especificaciones técnicas; una carta,
certificado o documento formal sobre el detalle de lo que cubre la garantia comercial.

- EI CONTRATISTA gestiona las garantias y medidas preventivas con su proveedor o la
empresa fabricante del bien, para poder gestionar el cumplimiento de su garantia
comercial ofrecida.

20. CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el
Instituto Nacional de Innovacién Agraria — INIA, en materia de seguridad de la informacion.
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