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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PROMOTOR DE CAMPO 03 PARA EL PROYECTO:
“\MIEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARAELCU LTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYAL!”, CUI N°: 2525132.

1. SOLICITANTE.
En marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo
de Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad,
departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econémico
y Social, requiere la contratacion de un (01) PROMOTOR DE CAMPO 03.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de
Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento
de Ucayali” con CUI N° 25251321

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.

FUNCION . 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL - 009 CIENCIAY TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META - ASISTENCIA TECNICA/ 0031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO 3 15 FONDO DE COMPENSACION

REGIONAL -FONCOR

OBJETIVO DEL CONTRATO.

Contratacién de un (01) personal como PROMOTOR DE CAMPO 03, del proyecto
denominado: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito
de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con
CUI N° 2525132, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de lamisma, y cumplir

las exigencias y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del
Estudio Definitivo en el Distrito de Alexander Von Humboldt.

FINALIDAD PUBLICA.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social, requiere la contratacion del servicio de un PROMOTOR DE
CAMPO 03 para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la
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normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR. 0031

-

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como PROMOTOR DE
CAMPO 03, de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al proyecto
“Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de Alexander
Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132,
en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1.ACTIVIDADES.
6.1.1. FUNCIONES:

a) Apoyar en las actividades propias al extensionista y al técnico de campo del
sector asignado en manejo técnico del cultivo de platano.

b) Se reportara directamente ante el técnico de campo, al extensionista
responsable del sector y al coordinador y los demds jefes inmediatos.

c¢) Elaborar un plan de trabajo por entregable.

d) Apoyar en la actualizacion y consolidacién del padrén de los beneficiarios del
proyecto que recibiran abonos permitidos para su aplicacién en campo
definitivo.

e) Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendran con los
productores.

f) Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquete tecnologico a
implementar en el proyecto.

g) Realizar las inspecciones a todas las parcelas que han entrado al proceso
Médulos demostrativos para efectos de ejecucion del proyecto.

h) Garantizar el avance fisico de campo Yy reflejado mediante informes del
cumplimiento de las metas previstas en la ejecucion del proyecto.

i) Efectuar el seguimientoy evaluacién del cumplimiento de metas trazadas por
el productor.

j) Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada entregable.

k) Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo
coordinador

I) Otros que el superior inmediato asigne.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

a) Apoyar al extensionista y al técnico de campo, en formular la memoria
descriptiva del proyecto.

C.c. Archivo
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

X\ § GERENCIA GENERAL REGIONAL

S GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Afio de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia.

b) Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de las actas,
Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo
Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAIO.
a) Acompafiar al extensionista y técnico de campo en la realizacion de visitas de
asistencia técnica personalizada.

b) Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacién de escuelas de
campo — ECAs.

¢) Coordinar constantemente con el extensionista y el técnico de campo, de los
trabajos que realizan en las zonas de intervencion.

d) Brindar informacion fidedigna al extensionista y al técnico de campo de sus
actividades mensuales.

e) Realizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo -
ECAs y reuniones.

f)  Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cacaoteros

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto POA 2026.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR.

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Secundaria Completa y/o Agricultor lider.
Experiencia General

Experiencia no menor de (12) meses laborados en entidades Publicas y/o Privadas.

Experiencia Especifica

Experiencia minima de seis (06) meses en proyectos productivos y/o forestales.

Los cuales se encuentran contemplados dentro de la experiencia general.

Contar con:

a) Dos (02) Certificados de capacitaciones en el cultivo de platano.

b) Certificado nivel basico en programas de Microsoft office.

¢) Contar con RUC activo y habido.

d) Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (activo).
e) Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
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OTRAS CONSIDERACIONES
7.2.1. OBLIGACIONES:

> El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

> El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el

presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda

la informacion, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio, ya
sea de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podré ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para

fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion expresa y por

escrito de la entidad.

» Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato

y aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligaciéon sera considerado falta grave e

incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que

correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

» El personal contratado debera portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segin lo disponga la
entidad.

‘?‘

v

8. INFRACCIONES ( ART. 87 DE LA LEY 32069 )

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v
7

v
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Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido
el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el
estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad
contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el
subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para
contratar con el Estado.

Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.
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PLAZO DE EJECUCION:

w

La ejecucion del servicio se realizara de 44 dias calendarios contados a partir de 04 de
julio al 17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la
Orden de Servicio, sin que ello genere un pago adicional a favor del PROMOTOR DE

CAMPO 03.
DESCRIPCION PONCEISUNE DI PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE
1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 04 | de pago
ENTREGABLE 1 50%
al 25 de julio del 2026) 2. informe de pagoy
técnico
1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 27 | de pago
ENTREGABLE 2 50%
al 17 de agosto del 2026) | 2. informe de pagoy
técnico
TOTAL 100%

10. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (11) Caserios: Los Angeles,
Nueva Tiwinza, Alto Yanayacu, El Milagro, Nueva Esperanza, Nueva Irazola, Nuevo Ucayali,
Corazon de Jesus, Asuncion de Aguaytillo, Primavera y Mishquiyacu.

11. PENALIDADES.
11.1 PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer |la aplicacion de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a
las siguientes formas:

RAITOR,
<& esarng, 4,
& o“oﬁ,

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde:

F=0.40
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debio ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

PENALIDADES
N°® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES it PROCEDIMIENTO
CALCULO
| Segln Informe del
|' Cuando el proveedor del servicio no cumple con las coordinador y el

: s El equivalente . -
| metas programadas plan de trabajo y otras actividades | supervisor y ratificado por
| 01 : ; : ] : al (0.03%) de la
| que asigne el jefe inmediato, durante el periodo uIT el responsable de la
! correspondiente. Subgerencia de Desarrollo

Econémico y Social.

Segun Informe del
coordinador y el
supervisor y ratificado por
el responsable de Ia
Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucion (portar indumentaria | El equivalente
02 | adecuada) durante la ejecucion de las actividades y/o | al (0.02%) de la
labores encomendadas, seglin descrito en el item 7, uir

numeral 7.3.1 (obligaciones).

o : o ; . El equivalente | Segtn Informe del
por Incumplimiento de confidencialidad, segtin descrito >
03 : e al (0.02%) de la | coordinador y/o el
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). 3
uIT supervisor.
NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del contrato o por el integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a sesenta (50) dias. El incumplimiento de esta disposicién acarrea la aplicacion de
una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia
del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que

el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
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FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago en forma mensual por la suma de S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacién del servicio y otorgada la
conformidad de servicio por el responsable de la Unidad Desarrollo Econémico, visado por
el Coordinador del proyecto y el supervisor del proyecto; ratificada por la Subgerencia de
Desarrollo Economico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segln los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1COSTO ESTIMADO

El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100
Soles) a todo costo incluido los impuestos de ley seguin cuadro detallado:

UNIDAD DE
ITEM MEDIDA MONTO MONTO TOTAL
\ ENTRE;S»ABLE 1,800.00
ENTREGABLE ¥ 350
2 2 1,800.00
PRODUCTO/ENTREGABLE.

El entregable debe de contener lo siguiente:

¢ Informe dirigido al coordinador del proyecto
¢ Panel Fotografico
* Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
® Recibo por honorario.
e Otros que requiera el (la) jefe inmediato.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio serd emitida por el responsable de la Unidad Desarrollo
Econdémico, visado por el coordinador y supervisor del proyecto; ratificada por la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad,
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley N°
32069, Ley General de la Contratacion Publica la calidad, la cantidad y el cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, se
generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

GARANTIAS:
No aplica
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17. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o tréfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucidon de la orden de servicio con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados/as, representantes legales,
funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademas, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacién
al contratista, informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacion del contrato.

Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.
Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién
contractual.
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f. Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el contrato,

de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

20. GESTION DE RIESGOS: No aplica

c,
.(‘”4

gé
&3
w oz
®%

o

;
g , g
By gud

C.c. Archive
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali



