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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
i

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) TECNICO EN POST COSECHA DE PLATANO, EN EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°: 2525132.

1. SOLICITANTE.

En marco de la Ejecucién del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo
de Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad,
departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdémico
y Social, requiere la contratacion de un (01) TECNICO EN POST COSECHA DE PLATANO.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de
Desarrollo Econdémico y Social, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de
Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento
de Ucayali” con CUI N° 2525132.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL - 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 0031

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

“FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO . 15 FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL -FONCOR.

OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratacién de un (01) personal como TECNICO EN POST COSECHA DE PLATANO del
proyecto denominado, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en
el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de
Ucayali” con CUI N° 2525132, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la
misma, y cumplir las exigencias y requisitos en la ejecucién de los componentes, acciones y
actividades del Estudio Definitivo en el Distrito de Alexander Von Humboldt.
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FINALIDAD PUBLICA.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de
Desarrollo Economico y Social, requiere la contratacién del servicio de un TECNICO EN POST
COSECHA DE PLATANO, para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de
acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia
Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR. 0031
DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como TECNICO EN POST
COSECHA DE PLATANO de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al
proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Pldtano en el distrito de
Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI
N° 2525132, en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

a) Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto
las estrategias conjuntas de trabajo.

b) Entregar la informacion de asistencia técnica a tiempo programado al
Extensionista encargado de los técnicos.

c) Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

d) Responsable de coordinar con los sectores involucrados las acciones y
procesos de implementacion del proyecto.

e) Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a
los sectores que se les asigne.

f) Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad
programado en el Plan Operativo Anual, fichas por entregables.

g) Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

h) Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo
coordinador.

i) Otros que él (Ia) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
a) Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.

b) Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a
la Gerencia de Desarrollo Econémico con copia al almacén central.
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6.2. PLAN DE TRABAIJO:

a) Realizar 40 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1.

b) Realizar 40 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2.

c¢) Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan
en el campo.

d) Instalar y monitorear los 10 médulos artesanales de post cosecha.

e) Apoyar en la organizacién de los talleres programadas en el POA-2026.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

Adjunto POA 2026.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1.

C.c. Archivo
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7.2,

7.3

REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines.
Experiencia General

Experiencia no menor de (24) meses laborados en entidades Publicas y/o Privadas.
Experiencia Especifica

Experiencia no menor de un (03) meses como técnico de campo y/o agropecuario en

el cultivo de platano.

Los cuales se encuentran contemplados dentro de la experiencia general.

Contar con

a) Certificado de capacitaciones en el cultivo de platano de (2) dos a mas.

b) Conocimiento a nivel basico en Manejo de Microsoft Office.

c) Contar con RUC activo y habido.

d) Estarinscritoy habilitado en el Registro Nacional de Proveedores.

e) Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

f) Contar con motocicleta lineal propia y/o alquila, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccion.

PERSONAL CLAVE
No corresponde

OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

> El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» El Personal estd obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
lainformacién, documentacién, datos técnicos, administrativos o de cualquier otra
naturaleza a los que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del servicio, ya sea
de la entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali f{ >
el
Resion..



- N GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

[\ GERENCIA GENERAL REGIONAL

S GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Ano de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia”.

» Dicha informacion no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacién expresa y por
escrito de la entidad.

» Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato y

aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacién sera considerado falta grave e incumplimiento

contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades que correspondan

conforme a la normativa vigente y al contrato.

El personal contratado debera portar de manera obligatoria y permanente Ia

indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en campo,

capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo disponga la
entidad.

\%

\%

8. INFRACCIONES ( ART. 87 DE LA LEY 32069 )
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v" Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v' La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida
cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacién
de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o
cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido
para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pago.

v" Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.

9. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del servicio se realizara de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de julio
al 17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacién de la Orden de
Servicio, sin que ello genere un pago adicional a favor del TECNICO EN POST COSECHA DE
PLATANO.

PORCENTAJ
DESCRIPCION iy csE i PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO

1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 04 | de pago

ENTREGABLE 1 50%
a al 25 de julio del 2026) 2. informe de pagoy
técnico
C.c. Archivo
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1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 27 | de pago
al 17 de agosto del 2026) | 2. informe de pagoy
técnico

ENTREGABLE 2 50%

TOTAL 100%

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la presentacién del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (11) Caserios: Los Angeles,
Nueva Tiwinza, Alto Yanayacu, El Milagro, Nueva Esperanza, Nueva Irazola, Nuevo Ucayali,
Corazon de Jesus, Asuncion de Aguaytillo, Primavera y Mishquiyacu.

11. PENALIDADES.
11.1 PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacién de la
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de
retraso, hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automéaticamentey se calculara de acuerdo
a las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:
F=0.40

Cabe precisar que la penalidad por moray otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maéximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato
por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacién. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debid ejecutarse.
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Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

campo y cada ECA realizara 08 sesiones de campo con
la participacidn de 30 beneficiarios por sesién.

PENALIDADES
N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES iy PROCEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el proveec]_o-i'_d.él-servicié"ndﬂ'cdﬁibl-e_gén las
metas programadas plan de trabajo y otras actividades ;
. z £ : z Segun Informe del
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo g
¥ ; , . coordinador y el
correspondiente, El entregable 1 (35 asistencias | El equivalente PG T O e
01 técnicas personalizadas) y del entregable 2 al | al (0.03%)dela P . Abvs P
; ; e : el responsable de |Ia
entregable 4 (70 asistencias técnicas personalizadas), uiT ;
: o o Subgerencia de Desarrollo
realizar la conformacion de 01 comité de escuela de

Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucién (portar indumentaria

El equivalente

Segun Informe del
coordinador Y el

02 adecuada) durante la ejecucion de las actividades y/o | al (0.02%) de la s i Ml

; : : el responsable de la
labores encomendadas, segun descrito en el item 7, uiT 4

| numeral 7.3.1 (obligaciones). Subge:'re'ncpa de Pesarrollc
| Econémico y Social.

S 3 5z . : El equivalente | Seglin Informe del
por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito :
03 ; SR al (0.02%) de la | coordinador y/o el
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). :
uiT supervisor.
NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a sesenta (50) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de
una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia
del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el

TORI4
‘:,_‘S" lnu."‘(é)

x
¥

£ VB
] B
5 % SuPERyIson

hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

‘q

[}

REN
0% L @y
3u0?

13. FORMA DE PAGO:

bl.J
Ovey

Do 2 Se realizara el pago por entregable, la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100
CTo A

soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de

alORia, 5ol % i ; 5
{z?oﬁ‘“qc”ae%q servicio por el responsable de la Unidad Desarrollo Econémico, visado por el Coordinador
T -y £ e .
é’g Vege %% del proyecto y el supervisor del proyecto; ratificada por la Subgerencia de Desarrollo
x5 P i " " & .
% %,C00RDINADOR & & Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

=]
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El pago se contabiliza segtn los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles), a todo

costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE
ITEM MEDIDA MONTO MONTO TOTAL
1 ENTREIGABLE 2,500.00
S/ 5,000.00
5 ENTREZGABLE 2,500.00

14. PRODUCTO/ENTREGABLE.

El entregable debe de contener lo siguiente:

a) Informe dirigido al coordinador del proyecto
b) Panel Fotografico

c) Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
d) Recibo por honorario.

e) Otros que requiera el (la) jefe inmediato.

15. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio serd emitida por el responsable de la Unidad Desarrollo
Econémico, visado por el coordinador y supervisor del proyecto; ratificada por la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad,
dependiendo de la naturaleza de |a prestacion, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley N°
32069, Ley General de la Contratacion Publica la calidad, la cantidad y el cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes términos de referenciay, por tanto, se generara
la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

. GARANTIA:

No corresponde

17. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
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funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucién de la orden de servicio con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados/as, representantes legales,
funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademas, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a resolucién automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacién
al contratista, informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecuciéon e interpretacién de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:
a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacidn del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.
¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacion del contrato.
d. Porincumplimiento de la cldusula anticorrupcion.
Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.
f. Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

“GIONAL DE UCAYALI
GERGEE%:E\R'NEEL:&. DF =ADRE ABAD

ing. Zoot Casd G35
> CIP N" 1§ e
Responsable de Desarrollo Faonom

C.c. Archivo
File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

ﬁ”‘%
¥ .

Raogldn

Prowdctiva



