GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
== GERENCIA GENERAL REGIONAL

g GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

“Afio de la Esperanzay el fortalecimiento de la democracia”.

ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE (01) EXTENSIONISTA DEL SECTOR 2, PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°: 2525132.

1. SOLICITANTE

En marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo
de Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de padre Abad,
departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132, a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social, requiere la contratacion de un (01) EXTENSIONISTA DEL SECTOR 2.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobierno Regional de Ucayali, Subgerencia de Desarrollo Econémico Y Social,
“Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de Alexander
Von Humboldt- Provincia de padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI N’ 2525132.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 009 : 009 CIENCIAY TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL 0017 : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META - ASISTENCIA TECNICA/ 0031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EUENTE DE FINANCIAMIENTO . 05 Recursos Determinados

TR RUBRO . 15 FONDO DE COMPENSACION
' y, REGIONAL -FONCOR.

Contratacion de un (01) personal como EXTENSIONISTA DEL SECTOR 2 del proyecto
denominado: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de
Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI N’
2525132, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y requisitos en la ejecucién de los componentes, acciones y actividades del
Estudio Definitivo en Distrito de Alexander Von Humboldt.

5. FINALIDAD PUBLICA.

Ry
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Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social, requiere la contratacion del servicio de un EXTENSIONISTA
DEL SECTOR 2 para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con
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la normativa vigentey con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como EXTENSIONISTA DEL
SECTOR 02, de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al proyecto:
“Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de Alexander
Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUIN° 2525132,
en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1 ACTIVIDADES.

.

6.1.1 FUNCIONES:
a) Apoyarenla realizacion de sensibilidad a los productores de platano para

luego realizar los talleres ya planificados.

b) Capacitaciones de la parte técnica in situ del proyecto, en lugar del
extensionista solo si 1o amerita, en los caserios Y comunidades
programadas.

c) Realizar asistencia técnica personalizada en el manejo agronémico a los
productores de platano.

d) Dotar de apoyo en tecnologia productiva a los beneficiarios.

e) Apoyar alos responsables del proyecto en tema de campo.

f) Apoyarenla organizacion y consolidacion de las asociaciones agrarias.

g) Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campoy
registro de capacitaciones (consolidado del grupo de técnicos).

h) Establecer nuevas actitudes en el desarrollo de nuevas practicas agricolas
para mejorary ampliar la produccion de platano.

i) Incentivarala ampliacion de nuevas 4reas de produccion de platano.

j) Desarrollar lideres en el manejo de la produccion de platano.

k) Incentivar al agricultor en el liderazgo con nuevas experiencias a través de

ferias y viajes de pasantias.

|) Desarrollar técnicas en labores agricolas para facilitar el manejo de la
produccion de platano.

m) Incentivar al mejoramiento en la calidad de la produccion de platano
mediante el manejo de post cosecha.

n) Entrega del plan de trabajo a dos (2) dias de cada mes.

o) Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor y/o
coordinador
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6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
a) Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
b) Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la
Gerencia de Desarrollo Econémico con copia al almacén central.
6.2 PLAN DE TRABAJO.

a) Realizar 70 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1.

b) Realizar 70 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2.

¢) Realizar 04 sesiones de escuela de campo (02) sesiones por cada entregables.

d) Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en
el campo.

e) Coordinar con el coordinador para los talleres de capacitaciones programados en
su sector de intervencion.

f) Monitorear las parcelas demostrativas.

g) Realizar el consolidado del técnicoy promotor del avance de sus actividades por
entregables.

h) Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segun su
sector, para la coordinacion e informacion sobre las actividades que van a
realizar durante el mes.

6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto POA 2026
7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.

__Experiencia General

Experiencia no menor de (24) meses de haber laborados en entidades publicas y
privados.

Experiencia Especifica

Experiencia de (12) meses en asistencia técnica en el cultivo de platano.

Los cuales se encuentran contemplados dentro de la experiencia general.
Contar con:

a) Contar con 2 certificados de capacitaciones en el cultivo de platano.

b) Contar con 2 certificados de ser facilitadores de sesiones de Escuelas de Campo -
ECAs

¢) Contar con RUC activo y habido.

d) Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio.

e) Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
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f) Contar con motocicleta lineal/motokar propia y/o alquilada, su licencia de conducir
respectiva vigente, SOAT, casco de proteccion.
g) Contar con certificados en programas de Microsoft office.

a ( A§ .~ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

7.2 DEL PERSONAL CLAVE
No corresponde.
7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1 OBLIGACIONES:

» El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida

en el presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad

sobre toda la informacién, documentacion, datos técnicos, administrativos

o de cualquier otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la

ejecucion del servicio, ya sea de la entidad, del proyecto o de los

beneficiarios.

Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada

para fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacion

expresa y por escrito de la entidad.

» Esta obligacién de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del
contrato y aun después de su culminacion.

» El incumplimiento de esta obligacion serd considerado falta grave e
incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades
que correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

» El personal contratado debera portar de manera obligatoria y permanente
la indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en
campo, capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segun lo
disponga la entidad.

Y

INFRACCIONES ( ART. 87 DE LA LEY 32069 )
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida
cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion
de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o
cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido
para contratar con el Estado.
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v' Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o
suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacién, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v" Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.

9. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del servicio se realizara de 44 dias calendarios, contados a partir de 04 de julio
al 17 de agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de
Servicio, sin que ello genere un pago adicional a favor del EXTENSIONISTA DEL SECTOR 2.

DESCRIPCION FORCERTMIE OF PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE
1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 04 | de pago
ENTREGABLE 1 50%
z al 25 de julio del 2026) 2. informe de pagoy
técnico
1. plan de trabajo, informe
ENTREGABLE 2 50% 22 dias calendarios (del 27 de’pago
al 17 de agosto del 2026) | 2. informe de pagoy
técnico
TOTAL 100%

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la presentacién del presente servicio se llevaré a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (11) Caserios: Los Angeles,
Nueva Tiwinza, Alto Yanayacu, El Milagro, Nueva Esperanza, Nueva Irazola, Nuevo Ucayali,
Corazdn de Jesus, Asuncion de Aguaytillo, Primavera y Mishquiyacu.

. PENALIDADES.
11.1 PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberdn establecer la aplicacion de la
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de
retraso, hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato o de ser el caso del item que debi¢ ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicard autométicamente y se calculara de acuerdo
a las siguientes formas:
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Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde:
F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato
por incumplimiento.
12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debid ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

PENALIDADES
FORMA DE
N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES PROCEDIMIENTO
cALcuLo
Cuando el proveedor del servicio no cumple con las
,i metas p‘rograma‘das p!an de .traba}o y otras activid?des Suain sl del
[ que asigne el jefe inmediato, durante el periodo s ¥ ol
correspondiente. El entregable 1 (35 asistencias | El equivalente 3 o
EEE i supervisor y ratificado por
01 | técnicas personalizadas) y del entregable 2 al | al (0.03%)dela i nebenitle. B &
entregable 4 (70 asistencias técnicas personalizadas), uIT N
: = G Subgerencia de Desarrollo
realizar la conformacion de 01 comité de escuela de 2 .
! : Econdmico y Social.
campo y cada ECA realizara 03 sesiones de campo con
la participacion de 30 beneficiarios por sesion.
Segun Informe del
Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el coirdinador : o
proyecto y/o institucidon (portar indumentaria | El equivalente e s s e
02 | adecuada) durante la ejecucién de las actividades y/o | al (0.02%) de la el P e on\;able z pia
labores encomendadas, segun descrito en el item 7, uiT P A
e Subgerencia de Desarrollo
numeral 7.3.1 (obligaciones). s k
Econémico y Social.
; : El equivalente | Segln Informe del
por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito 9 & 3
03 ; R al (0.02%) de la | coordinador y/o el
en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones). s
uIT supervisor.
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NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a sesenta (50) dias. El incumplimiento de esta disposicién acarrea la aplicacion de
una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia
del personal.

La aplicacién de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesidn, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacidn de sustitucion del personal.

FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable, la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la
conformidad de servicio por el responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico, visado por
el Coordinador y el supervisor del proyecto; ratificada por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 6,600.00 (Seis Mil Seiscientos con 00/100
soles), a todo costo incluido los impuestos de ley segtin cuadro detallado:

UNIDAD DE
ITEM MEDIDA MONTO MONTO TOTAL
1 ENTRE;EABLE 3,300.00
S/ 6,600.00
2 ENTREZGABLE 3,300.00
. PRODUCTO/ENTREGABLE.

El entregable debe de contener lo siguiente:

Informe dirigido al coordinador del proyecto

Panel Fotografico

Copia de las Fichas de Asistencia técnicas personalizadas

Lista de las sesiones realizadas en cada escuela de campo ECAs (si lo requiere)
Formato de las Escuelas de campo-ECAs (si lo requiere)

® oo oW
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f. Copia fedateada de la Orden de Servicio (si lo requiere).
g. Recibo por honorario. (si lo requiere)
h. Otros que requiera el (la) jefe inmediato

CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el responsable de la Unidad Desarrollo
Econdmico, visado por el Coordinador y el supervisor del proyecto, ratificada por la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad;
dependiendo de la naturaleza de la prestacidn, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley N°
32069, Ley General de la Contratacion Publica la calidad, la cantidad y el cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes términos de referenciay, por tanto, se generard
la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

GARANTIA:
No corresponde

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de servicio con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados/as, representantes legales,
funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademds, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
someterd a resolucién automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacién
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al contratista, informando el hecho y que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:
a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.
¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacion del contrato.
d. Porincumplimiento de la cldusula anticorrupcidn.
Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.
f. Configuracion de la condicidon de terminacidn anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

20. GESTION DE RIESGOS: No aplica
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