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ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) TECNICO DE CAMPO 01, PARA EL PROYECTO:
“\MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°: 2525132.

1. SOLICITANTE.

En marco de la Ejecucién del proyecto: : “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo
de Plitano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad,
departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132, |a Sub-Gerencia de Desarrollo Econémico
y Social, requiere la contratacion de un (01) TECNICO DE CAMPO 01.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social, “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de
Platano en el distrito de Alexander Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento
de Ucayali” con CUI N° 2525132.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : SISTENCIA TECNICA/ 0031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados
RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION

REGIONAL -FONCOR.

OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratacién de un (01) personal como TECNICO DE CAMPO 01 del proyecto denominado,
: “Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de Alexander
Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132,
con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las exigencias y
requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo

en el Distrito de Alexander Von Humboldt.

FINALIDAD PUBLICA.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de

Desarrollo Econémico y Social, requiere la contratacion del servicio de un TECNICO DE
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CAMPO 01 para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la
normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR. 0031

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como TECNICO DE CAMPO
01 de la Sub Gerencia de Desarrollo Econédmico y Social con cargo al proyecto:
“Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Platano en el distrito de Alexander
Von Humboldt- Provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali” con CUI N° 2525132,
en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES.
6.1.1. FUNCIONES:

a) Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las
estrategias conjuntas de trabajo.

b) Entregar la informacion de asistencia técnica a tiempo programado al
Extensionista encargado de los técnicos.

c) Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

d) Responsable de coordinar con los sectores involucrados las acciones y
procesos de implementacidn del proyecto.

e) Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los
sectores que se les asigne.

f) Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad
programado en el Plan Operativo Anual, fichas por entregables.

g) Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

h) Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo
coordinador

i) Otros que él (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
a) Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
b) Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a

la Gerencia de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

PLAN DE TRABAIO.

a) Realizar 72 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 1.
b) Realizar 72 visitas de asistencia técnica personalizada para el entregable 2.
c) Apoyo en las sesiones de Escuela de Campo.

d) Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan

en el campo.
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e) Monitorear las parcelas demostrativas.

f) Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades
mensuales.

g) Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados seglin su
sector, para la coordinacion e informacion sobre las actividades que van a
realizar durante el mes,

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
Adjunto POA 2026

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines.

C.c. Archivo
File Personal

Experiencia General

Experiencia no menor de (12) meses laborados en entidades Publicas y/o Privadas.

Experiencia Especifica
Experiencia no menor de (06) meses en asistencia técnica del cultivo de platano.

Los cuales se encuentran contemplados dentro de la experiencia general.
Contar con

a)
b)
c)
d)
e)

Dos (02) Certificados de capacitaciones en el cultivo de platano.

Contar con RUC activo y habido.

Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores.

Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

Contar con motocicleta lineal propia y/o alquila, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccion.

. DEL PERSONAL CLAVE

No corresponde

. OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1. OBLIGACIONES:

» El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

» El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida
en el presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad
sobre toda la informacion, documentacion, datos técnicos, administrativos
o de cualquier otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del servicio, ya sea de la entidad, del proyecto o de los
beneficiarios.
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» Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada
para fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacidn
expresa y por escrito de la entidad.

Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del
contrato y aun después de su culminacion.

El incumplimiento de esta obligacion serd considerado falta grave e
incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y responsabilidades
que correspondan conforme a la normativa vigente y al contrato.

El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente
la indumentaria del proyecto durante la ejecucién de actividades en
campo, capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, segtn lo
disponga la entidad.

74
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8. INFRACCIONES ( ART. 87 DE LA LEY 32069)
Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v" Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o
de perfeccionar acuerdos marco.

v" La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez
constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la
medida cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones
sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido
por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcién
vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

v’ Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el
RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de
contratacion, en especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el
RNP.

v" Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87.

VTOR,,
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PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara de 44 dias contados a partir de 04 de julio al 17 de
agosto del 2026, independientemente de la fecha de notificacion de la Orden de Servicio,
sin que ello genere un pago adicional a favor del TECNICO DE CAMPO 01:

DESCRIPCION PRV e PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE
1. plan de trabajo, informe
22 dias calendarios (del 04 | de pago
ABLE 1 5
e ™ al 25 de julio del 2026) 2. informe de pagoy
técnico
22 dias calendarios (del 27 | 1. plan de trabajo, informe
50%
bl al 17 de agosto del 2026) | de pago
C.c. Archivo
File Personal
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2. informe de pagoy
técnico

TOTAL 100%

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (11) Caserios: Los Angeles,
Nueva Tiwinza, Alto Yanayacu, El Milagro, Nueva Esperanza, Nueva Irazola, Nuevo Ucayali,
Corazon de Jesus, Asuncién de Aguaytillo, Primavera y Mishquiyacu.

11. PENALIDADES.
11.1 PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de
retraso, hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
monto del contrato o de ser el caso del item que debié ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
a las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:
F=0.40

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maéximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato
por incumplimiento.

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacién. Hasta por un monto

C.c. Archivo
File Personal

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debid ejecutarse.

condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.
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PENALIDADES

FORMA DE

N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD
400 2 CALcuLO

PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no cumple con las
metas programadas plan de trabajo y otras actividades
que asigne el jefe inmediato, durante el periodo
correspondiente. El entregable 1 (36 asistencias | El equivalente
01 | técnicas personalizadas) y del entregable 2 al | al (0.03%)dela
entregable 4 (72 asistencias técnicas personalizadas), uIT
realizar la conformacion de 01 comité de escuela de
| campo y cada ECA realizara 03 sesiones de campo con
la participacion de 30 beneficiarios por sesion.

Segun Informe del
coordinador y el
supervisor y ratificado por
el responsable de |la
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

Seglin Informe del
coordinador y el
supervisor y ratificado por
el responsable de |la
Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no se identifica con el
proyecto y/o institucion (portar indumentaria | El equivalente
02 | adecuada) durante la ejecucién de las actividades y/o | al (0.02%) de la
labores encomendadas, segln descrito en el item 7, uiT

numeral 7.3.1 (obligaciones).

El equivalente | Segln Informe  del
al {(0.02%) dela | coordinador  vy/o el
uIT supervisor.

por Incumplimiento de confidencialidad, segun descrito

Ll en el item 7, numeral 7.3.1 (obligaciones).

NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucidn del contrato o por el integro del plazo de ejecucidn, si este es
menor a sesenta (50) dias. El incumplimiento de esta disposicidn acarrea la aplicacién de
una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia
del personal.

La aplicacién de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacién para ejercer la profesidn, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago en forma mensual por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la
conformidad de servicio por el responsable de la Unidad Desarrollo Econémico, visado por

Ly
)ﬁj 3

*1395 4 0
Ivrgy 20

el Coordinador y el supervisor del proyecto; ratificada por la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
‘la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

13.1 COSTO ESTIMADO
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El costo de contratacién del servicio es S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado,

UNIDAD DE
ITEM MEDIDA MONTO MONTO TOTAL
1 ENTREIGABLE 2,500.00
S/ 5,000.00
2 ENTREZGABLE 2.500.00

14. PRODUCTO/ENTREGABLE.

El entregable debe de contener lo siguiente:

a) Informe dirigido al coordinador del proyecto

b) Panel Fotografico

c) Copia de las Fichas de Asistencia técnicas personalizadas
d) Copia fedateada de contrato (si lo requiere).

e) Recibo por honorario.

f) Otros que requiera el (la) jefe inmediato.

15. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por el responsable de la Unidad Desarrollo
Economico, visado por el Coordinador y el supervisor del proyecto, ratificada por la
Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad;
dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley N°
32069, Ley General de la Contratacién Publica la calidad, la cantidad y el cumplimiento de
las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, se
generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

GARANTIA:
No corresponde

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dédiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato
u orden de servicio, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el
reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.
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El contratista acepta conducirse, durante la ejecuciéon de la orden de servicio con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente, o a través de sus socios(as), accionistas, participantes,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados/as, representantes legales,
funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; ademas, de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se
sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacién
al contratista, informando el hecho y que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos, en concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, como son:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacion del contrato.

d. Porincumplimiento de la clausula anticorrupcién.

Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f. Configuracion de la condicidn de terminacién anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacidn.

GESTION DE RIESGOS: No aplica
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