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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgéanica : SUBGERENCIA DE CAMINOS

Actividad del POI / Accidn estratégica PEI : C0040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO

PAVIMENTADA / SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

Denominacién de la contratacién 1 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE RED VIAL REGIONAL, EN EL MARCO DEL

PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - RUTINARIOS VIAL REGIONAL, EMERGENCIAS
Y CONVENIOS 2026.

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion del SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE RED VIAL REGIONAL, tiene por finalidad
desarrollar y cumplir oportunamente las actividades técnicas y operativas de los mantenimientos viales, a cargo de la
Subgerencia de Caminos, contribuyendo directamente a la mejora de la transitabilidad y conectividad en el &ambito departamental,
beneficiando a las poblaciones locales mediante una adecuada provision de servicios de infraestructura vial en el marco del Plan
de Mantenimientos Preventivos - Rutinarios Vial Regional, Emergencias y Convenios 2026, potenciando y mejorando la
infraestructura vial de soporte para el desarrollo econémico, productivo; brindando comodidad, seguridad y economia a los
usuarios de las carreteras del departamento de la Libertad.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar el SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DE RED VIAL REGIONAL, con el objetivo de controlar y certificar
la calidad técnica de los trabajos de mantenimiento vial; contribuyendo asi con el correcto y eficiente desarrollo en el marco del
Plan de Mantenimientos Preventivos - Rutinarios Vial Regional, Emergencias y Convenios 2026.

ALCANCE DEL SERVICIO

1. Realizar inspecciones periddicas y evaluaciones funcionales y/o estructurales para conocer el estado actual de las vias
(baches, fisuracion, ahuellamientos, deformaciones y entre otros) proyectando las necesidades del tipo de mantenimiento
y procedimiento constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar los espesores de las capas del pavimento (subrasante, subbase, base y rodadura) utilizando
normativas vigentes y datos de trafico vehicular, asegurando que la estructura soporte las cargas de disefio durante su
vida util proyectada

3. Controlar la correcta ejecucion de las etapas constructivas del pavimento, incluyendo el movimiento de tierras, tendido y
compactacion de las capas granulares, previniendo defectos y verificando el cumplimiento de los procedimientos
constructivos.

4. Estructurar una base de datos de la recopilacion y revisién de los protocolos, formatos y registros de campo generados
durante la ejecucion de las actividades, certificando la integridad documental, la trazabilidad de la informacion y la
suscripcion de las firmas correspondientes por parte del personal involucrado, de acuerdo con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la informacion técnica derivada de las inspecciones y actividades ejecutadas, contribuyendo a los reportes de
control, valorizaciones y documentacion de respaldo requerida para el adecuado seguimiento de los trabajos de
mantenimiento vial.
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

1. CAPACIDAD LEGAL:

¢ Documento Nacional de Identidad (DNI).

El proveedor debera contar con FICHA RUC activo y habido vigente, dedicado a la actividad del rubro.

« El proveedor debera contar con Cédigo de Cuenta Interbancario CCl, vinculado al RUC.

« El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el estado.

< El proveedor no debera tener antecedentes penales, judiciales o policiales, acreditarlo con el DOCUMENTO ORIGINAL

« EIl proveedor deberd tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de Servicios, acreditado
mediante documento.

« El proveedor deberé acreditar de no encontrarse dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
2. EXPERIENCIA:
« Experiencia general:
Experiencia general minima de dos (02) afios en el sector publico y/o privado.
« Experiencia especifica:

Experiencia especifica minima de cuatro (04) meses en el servicio de especialista en pavimentos y/o residente en el
mantenimiento de carreteras y/o caminos y/o puentes en el sector publico y/o privado.

La experiencia se acreditara mediante cualquier de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u 6rdenes de
servicio y su respectiva conformidad y/o constancia y/o (ii) certificados de trabajo y/o (iii) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

3. FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL:

« Contar con grado de bachiller y/o titulo profesional en Ingenieria Civil los cuales deben estar registrados en SUNEDU. En
caso el proveedor ostente el titulo profesional, debera encontrarse obligatoriamente incorporado al Colegio de Ingenieros
del Per(, acreditando la condicién de colegiado y habilitado vigente

4. CURSOS Y/O DIPLOMADOS Y/O ESPECIALIZACIONES:

DURACION

DENOMINACION Y/O TEMA ACREDITACION (MINIMAS)

Formulacién, Evaluacion, Programacion y
Gestion de Proyectos de Inversion Publica-
INVIERTE.pe

Copias simples de certificados o

diplomado 200 Hrs.

5. CONDICIONES OBLIGATORIAS:

« Disponibilidad para desplazarse en el ambito de toda la region La Libertad, acreditado mediante declaracion jurada.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

No aplica

\

SEGUROS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Vil

PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica
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Vil

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: En el ambito de toda la region La Libertad (En Campo) de acuerdo a los lugares de intervencién e inspeccion
establecidos por la Sub Gerencia de Caminos.

PLAZO: Plazo maximo de ejecucion de CIENTO SETENTA Y SIETE (177) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
de notificada la orden de Servicio.
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ENTREGABLES

Los entregables descritos tiene un plazo maximo de CIENTO SETENTA Y SIETE (177) DIAS CALENDARIOS, de acuerdo al

siguiente detalle:

Nro

Entregable

PRIMER ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 27
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

Contenido del Entregable

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las
capas del pavimento

(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
durante su vida util
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos y
verificando el
cumplimiento  de  los
procedimientos
constructivos.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacion y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucién de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
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SEGUNDO ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 54
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

internos establecidos.

5.Validar la informacion
técnica derivada de las
inspecciones y
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las

capas del pavimento
(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
durante su vida util
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos vy
verificando el
cumplimiento de los
procedimientos
constructivos.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacién y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucién de
las actividades,

certificando la integridad
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TERCER ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 81
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la informacion
técnica derivada de las
inspecciones
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a  los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deber4d contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las

capas del pavimento
(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
durante su vida util
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos y
verificando el
cumplimiento  de los
procedimientos
constructivos.
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CUARTO ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 108
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacién y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucion de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por

parte del personal
involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5.Validar la informacion
técnica derivada de las
inspecciones y
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las

capas del pavimento
(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
durante su vida util
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
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QUINTO ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 135
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos vy
verificando el
cumplimiento  de los
procedimientos

constructivos.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacién y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucién de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la informacién
técnica derivada de las
inspecciones
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a  los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periédicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las

capas del pavimento
(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
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SEXTO ENTREGABLE: Presentar
producto hasta los 162 dias
calendarios contados a partir del
dia siguiente de notificada la orden
de servicio.

durante su vida dtil
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos vy
verificando el
cumplimiento  de los
procedimientos
constructivos.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacién y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucién de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la informacion
técnica derivada de las
inspecciones y
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a  los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
otros) proyectando las
necesidades del tipo de
mantenimiento y
procedimiento
constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar
los espesores de las
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SEPTIMO ENTREGABLE:
Presentar producto hasta los 177
dias calendarios contados a partir
del dia siguiente de notificada la
orden de servicio.

capas del pavimento
(subrasante, subbase,
base y rodadura)
utilizando normativas
vigentes y datos de trafico
vehicular, asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio
durante su vida util
proyectada

3. Controlar la  correcta
ejecucion de las etapas
constructivas del
pavimento, incluyendo el
movimiento de tierras,
tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos y
verificando el
cumplimiento  de  los
procedimientos
constructivos.

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacion y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucion de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la informacion
técnica derivada de las
inspecciones y
actividades  ejecutadas,
contribuyendo a  los

reportes de control,
valorizaciones y
documentacion de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento
de los trabajos de
mantenimiento vial.

El Proveedor debera presentar un
INFORME DETALLADO DE
CULMINACION DE LA
PRESTACION DE SERVICIO, en
la cual deberd contener el
cumplimiento de las siguientes
actividades:

1. Realizar inspecciones
periddicas y evaluaciones
funcionales ylo
estructurales para
conocer el estado actual
de las vias (baches,
fisuracion,
ahuellamientos,
deformaciones y entre
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otros) proyectando las
necesidades del tipo de

mantenimiento
procedimiento

y

constructivo a ejecutar.

2. Formular y dimensionar

los espesores
capas del
(subrasante,

base y
utilizando

de las

pavimento

subbase,

rodadura)
normativas

vigentes y datos de trafico

vehicular,

asegurando

que la estructura soporte
las cargas de disefio

durante  su

proyectada

3. Controlar

vida util

correcta

ejecucion de las etapas

constructivas

del

pavimento, incluyendo el

movimiento

tierras,

tendido y compactacion
de las capas granulares,
previniendo defectos y

verificando

cumplimiento
procedimientos
constructivos.

el
de los

4. Estructurar una base de
datos de la recopilacién y
revision de los protocolos,
formatos y registros de

campo generados
durante la ejecucion de
las actividades,
certificando la integridad
documental, la
trazabilidad de la
informacion y la
suscripcion de las firmas
correspondientes por
parte del personal

involucrado, de acuerdo
con los procedimientos
internos establecidos.

5. Validar la

informacion

técnica derivada de las

inspecciones

actividades

contribuyendo

reportes

valorizaciones
documentacion

y

ejecutadas,

a los
control,

y
de

respaldo requerida para
el adecuado seguimiento

de los

trabajos de

mantenimiento vial.
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X CONFORMIDAD
Conformidad sera otorgada por La Sub Gerencia de Caminos de acuerdo con lo dispuesto en el literal C) del numeral 25.1 del
articulo 25 de la LGCP, respecto a lo requerido en los Términos de Referencia, de conformidad a lo prescrito en el articulo 144
del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas - Ley N° 32069.
La conformidad de la prestaciéon del servicio se emitirda de acuerdo al Reglamento de Contrataciones Publicas Ley N° 32069
aprobado mediante D.S. N° 009-2025-EF, tal como lo establece el numeral 144.3 estableciendo que, la conformidad se emite en
un plazo méaximo de siete (07) dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se
emite en un plazo méaximo de veinte dias, bajo responsabilidad del servicio o funcionario que debe emitir la conformidad.
De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacion es de dos (02)
dias habiles computable desde el momento que se natifica la observacion. Subsanadas las observaciones dentro del plazo
otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades. El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta
aplicable para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.
Xl FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en SOLES, en PAGOS
MENSUALES, conforme a lo establecido; luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.
Para efecto de los pagos de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
documentacion:
« Copia simple de la orden de servicio.
« Oficio del Area Usuaria, otorgando la conformidad correspondiente
« Acta y/o informe de conformidad por parte del Coordinador del plan designado por el area usuaria
« Acta de conformidad de servicios - SIGA, debidamente suscrita de la presentacion efectuada, (Area Usuaria).
« Informe de culminacion de la prestacién del servicio del entregable correspondiente.
« Comprobante de pago autorizado por SUNAT.
« Suspension de cuarta categoria (de corresponder)
« Copia de SCTR
Dicha documentacion sera dirigida al area usuaria en medio digital (PDF), firmado por el proveedor, mediante la mesa de partes
virtual (http:/grtclalibertad.gob.pe/mpv/login) de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional
La Libertad, situado en Av. Moche N°452.
Xl | CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete a mantener estricta reserva y no revelar, comentar, suministrar o transferir a terceros, por cualquier
medio o forma, la informacién que reciba directa o indirectamente de LA ENTIDAD o que genere con ocasion de la ejecucion del
servicio. Esta obligacion de confidencialidad se mantiene vigente durante un (01) afio después de culminado el contrato.

El incumplimiento de la obligacion de confidencialidad sera considerado una infraccién grave a las obligaciones contractuales. En
tal supuesto, LA ENTIDAD procederd a la resolucién de la Orden de Servicio conforme al procedimiento de resolucién de
Ordenes de Servicio establecido en los articulos 164 y 165 del Reglamento de la Ley N° 32069 (D.S. N° 009-2025-EF), quedando
habilitada para iniciar las acciones legales por dafios y perjuicios y comunicar el hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado
para la sancion correspondiente.
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Xl | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
De conformidad con el articulo 41 de la Ley N° 32069 en concordancia con el articulo 146 de su Reglamento, el contratista es el
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo de un (01) afio, contado a partir de la fecha
de la conformidad otorgada por la Entidad.
Esta responsabilidad es de naturaleza post-contractual; por lo tanto, la recepcion y conformidad del servicio por parte de LA
ENTIDAD no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios no detectables al momento de la conformidad,
guedando el contratista obligado a subsanar las deficiencias o asumir los costos de reparacion que correspondan.
De igual manera, constituye responsabilidad esencial del proveedor, cuyo incumplimiento sera causal directa e inmediata de
resolucién del contrato, cuando se presente a sus actividades con signos de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes, o se
suscite la agresion fisica y/o psicolégica al personal de la Entidad.

XV | RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES
No aplica

XV | CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
No aplica

XVl | GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
No aplica

XVII | PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X monto

F X plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios:

F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que debid
ejecutarse 0, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que
fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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XVII

OTRO TIPO DE PENALIDADES

Se han establecido supuestos de incumplimiento y sus correspondientes penalidades de acuerdo con la desatencién en el
momento oportuno del servicio a desarrollar por parte del Contratista. Por lo cual, Se aplicara la penalizacién, cuando se detecte
cualquiera de las variables por parte del contratista, las mismas que se aplicaran de la siguiente forma:

Ne

Supuesto de Infraccion

Cuando se verifiqgue la ausencia del
personal o la falta de disponibilidad
operativa en el frente de trabajo
asignado, impidiendo la continuidad
de las actividades, la direccion técnica
o el cumplimiento de las metas diarias
programadas por la Entidad.

Por prestar el servicio sin los Equipos
de Proteccion Personal (EPP)
completos o en mal estado.

Por retirarse del lugar de servicio
antes de la llegada del personal de
relevo (Ingeniero/Capataz), dejando
los bienes expuestos y sin custodia.

Cuando se verifique la sustraccion,
robo (total o parcial) o dafio de bienes
bajo su custodia (baterias,
combustible, herramientas, repuestos)
y no exista evidencia de forzamiento
externo.

Por incumplimiento del levantamiento
de observaciones fuera de plazo del
entregable.

Uso inadecuado de los bienes y/o
equipos asignados para la ejecucion
del servicio.

Penalidad

0.05 % de la UIT. Por cada dia
de ausencia.

0.05 % de la UIT. Por cada
evento.

0.05 % de la UIT. Por cada
evento.

0.05% de la UIT mas la
obligacion de reponer el bien o
su valor comercial en 72
horas. Si no repone, se
resuelve el contrato.

0.01% de la UIT por cada dia
de retraso en el levantamiento
de las observaciones,
contados a partir del
vencimiento del plazo
otorgado para la subsanacion.

0.05% de UIT. La penalidad se
aplicara por cada ocurrencia

Forma de verificacién

Informe del residente y/o
Inspeccién inopinada de
supervision.

Informe del residente y/o
Inspeccion inopinada de
supervision y/o informe del
gestor de riesgos
laborales.

Constancia o Informe del
residente y/o Inspeccion
inopinada de supervision.

Informe del Residente y/o
constatacion fisica al inicio
de jornada.

Previa verificacion e
informe ylo correo
electrénico del personal
designado por la Entidad.

Previa verificacion e
informe ylo correo
electrénico del personal
designado por la Entidad.

Nota: Para el levantamiento de observaciones del Informe, sera de dos (02) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de
haber sido notificado; en caso que persistan las observaciones del Informe y/o no presente el levantamiento de observaciones, se
aplicara la penalidad segun el item otro tipo de penalidades.

La aplicacion de penalidades por mora y otro tipo de penalidades, de manera conjunta, no podra exceder el diez por ciento (10%)
del monto vigente del servicio o, de corresponder, del item respectivo, conforme a lo establecido en el numeral 119.2 de la Ley N°
32069. Cuando se alcance dicho limite maximo de penalidades, la Entidad podra resolver la Orden de Servicio, de forma parcial
o total, por incumplimiento del proveedor, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
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XIX | RESOLUCION CONTRACTUAL
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.
a) Por la acumulacion del monto maximo de penalidades, resultante de la suma de la penalidad por mora y de otras penalidades,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto vigente del contrato o, de corresponder, del item respectivo.
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.
¢) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a
ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
e) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.
f) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
g) Por la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se
hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha Ley.

XX | SANCIONES
No aplica

XXI" | OBLIGACION ANTICORRUPCION
A la suscripcion de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores
de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.
En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion de la orden de servicio con LA
ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica
que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud de la presente orden
de servicio.

XX | APLICACION SUPLETORIA
No aplica

XXI | MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

No aplica
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XXV | SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante trato
directo y/o conciliacion.

XXV | OTROS

Disposiciones

De igual manera el proveedor debera usar los equipos de proteccion personal (EPP), de acuerdo a las actividades desarrolladas
por el servicio.
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