TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL Y
LOCACION DE SERVICIOS EN CONTRATOS MENORES

| Unidad de Organizacion UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Meta Presupuestaria 003
Actividad del POI A0I100165600354 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
Clasificador 2. 6. 8 1, 3 1 REFORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -

COMPONENTE EQUIPAMIENTO.

Denominacién de la SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL
Contratacién COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE TAYACAJA DANIEL. HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", DE CUl
N°2454270.

1. FINALIDAD PUBLICA

LA FINALIDAD PUBLICA DEL SERVICIO ES LOGRAR LAS METAS INSTITUCIONALES PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL LOGRO DE RESULTADOS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, SIENDO NECESARIA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE

INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE

AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” , DE CUI N°2454970.

| 2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

£ CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL

%+ RROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN

) “)UCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

'O\ dHE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO

AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" , DE CUI N°2454970.

#3. ALCANCES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

a) Presentacion del Plan de trabajo para la actualizacién del componente equipamiento segun la nueva malla
curricular de la Escuela Profesional de Ingenierfa Industrial.

b) Informe de evaluacién del expediente técnico aprobado y sus modificaciones respecto al componente
equipamiento inicial.

¢) Participacién en reuniones presenciales y/o virtuales a solicitud del érea usuaria, docentes y personal
técnico, a fin de validar requerimientos académicos del componente equipamiento.

d) Definicion de la cantidad y los tipos de equipos por ambientes académicos (laboratorios, falleres, aulas
especializadas).

¢) Elaboracién de Especificaciones Técnicas por cada equipo, estableciendo caracteristicas minimas,
estandares de calfidad, condiciones de operacion, instalacién y mantenimiento.

f) Presentacién del Expediente Técnico del Componente de Equipamiento reformulado, el cual debera
contener como minimo lo siguiente: memoria descriptiva, alcance, justificacion técnica y legal; diagndstico
del equipamiento existente, propuesta de equipamiento que contemple el listado detallado de equipos,
cantidades, especificaciones técnicas minimas y cumplimiento de la normativa vigente; estudio de mercado
con andlisis de oferta y sustento de costos; presupuesto dei componente de equipamiento debidamente
desagregado; analisis de costos que sustente los precios considerados; cronograma de adquisicion e
implementacién, capacitacion de ser aplicable, compatibilidad técnica con la infraestructura existente,
incluyendo requerimientos eléctricos, mecanicos u otros; asi como conclusiones y recomendaciones finales.

4, REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

£l postor podra ser persona natural o persona juridica, debiendo contar obligatoriamente con & Registro

Nacional de Proveedores (RNP) vigente como prestador de servicios en el objeto de contratacién.

|
J
Asimismo, independientemente de su condicién (persona natural o juridica), el postor debera acreditar |
experiencia minima en servicios de consultoria como elaboracion de Expediente Técnico y/o elaboracion de ‘
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liquidacién técnica y financiera de proyectos y/o liquidacién de contrato de obra en entidades publicas y/o
privadas.

Dicha experiencia debera acreditarse con un minimo de dos {02) servicios ejecutados, sustentado
mediante documentacién fehaciente

De! mismo modo, tanto |a persona natural como la persona juridica deberan acreditar el siguiente equipo minimo
de profesional para |a prestacion del servicio:

s Un {01) Jefe del Servicio.
e Un (01) Especialista Tematico.

JEFE DEL SERVICIO
Economista y/o Arquitecto y/o Ingeniero Civil, profesional titulado, colegiado y habilitado.
Experiencia
- Experiencia no menor de (12) meses en haber participado como Especialista en Evaluacion de
Proyectos y/o Asistente y/o Especialista en Elaboracién y Formulacion de Fichas Técnicas y/o
Especialista en Inversion Publica y/o Especialista en elaboracién de Estudio de Pre Inversion.

ESPECIALISTA TEMATICO
Arquitecto y/o Ingeniero en Industrias Alimentarias y/o Ingeniero Electromecanico, profesional titulado, colegiado
y habilitado.
Experiencia
- Experiencia en la elaboracién de como minimo un (01) expediente técnico, relacionado a la
Especialidad de EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE EDUCACION SUPERIOR.
Experiencia minima de doce (12) meses en manejo de materiales de laboratorio.

CURSO

Curso en seguridad de laboratorics.
- Curso en Cuidado, Mantenimiento y Diagnéstico de Fallas de Equipos de Laboratorio.

experiencia se acreditarad con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u
denes de servicio y/o constancia de prestacion de servicios (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
tra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral adquirida.

5. Seguros

No aplica en el presente caso
6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
Plazo: el plazo para |a ejecucion del presente servicio de consultoria es de 90 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de la notificacion dei contrato y/u orden de servicio.
7. ENTREGABLES
Los entregables son dirigidos a la autoridad maxima de Ia Entidad con atencion al area usuaria, deberan ser
ingresados a través de mesa de partes para que sean considerados como documento validamente
recepcionados.

- PRIMER ENTREGABLE: .
E! consultor debera presentar el Plan de Trabajo detallado, el cual deber4 contener la metodologia, |
cronograma de actividades, recursos a emplear y demas aspectos necesarios para el desarrolio del servicio,
conforme a io establecido en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia (TDR).

Este entregable debera presentarse en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir dei
dia siguiente de la notificacion de! contrato y/u Orden de servicio.

- SEGUNDO ENTREGABLE:
Una vez aprobado el Plan de Trabajo por parte de la Entidad, el consuitor debera presentar lo siguiente;
conforme a lo establecido en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia (TDR).
o Informe de evaluacion del expediente técnico aprobado y sus modificaciones respecto al componente
equipamiento iniciai.
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o Actas de reuniones presenciales y/o virtuales a solicitud del area usuaria, docentes y personai técnico,
a fin de validar requeritnientos académicos del componente equipamiento.

Este enfregable debera presentarse en un plazo maximo de veinte (20) dias calendarios, contados a partir del
dia siguiente de aprobacién de plan de trabajo; conforme a lo estabiecido en el numeral 3 de los presentes
Términos de Referencia (TDR).

- TERCER ENTREGABLE:
Una vez aprobado el segundo entregable por parte de la Entidad, el consultor debera presentar o siguiente;
conforme a lo establecido en el numeral 3 de los presentes Términos de Referencia (TDR).
o Definicion de la cantidad y los tipos de equipos per ambientes académicos (laboratorios, talleres, aulas
especializadas).
o Especificaciones Técnicas de manera digital por cada equipo, estableciendo caracteristicas minimas,
estandares de calidad, condiciones de operacion, instalaciéon y mantenimiento, las cuales debes ser
aprobadas por la Escuela Profesional de Ingenieria industrial.

Este entregable deberé presentarse en un plazo maximo de quince (15) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de la aprobacién del segundo entregabie. La documentacion deberé encontrarse debidamente
foliada de atras hacia adelante y ser presentada en dos (02) juegos originales, asi como en version digital en
formato editable.

- CUARTO ENTREGABLE:

Una vez aprobado el tercer entregable por parte de 1a Entidad, el consultor debera presentar lo siguiente:

o Expediente Técnico del Componente de Equipamiento reformulado, el cual debera contener como
minimo lo siguiente: memoria descripiiva, alcance, justificacién técnica y legal, diagndstico del
equipamiento existente, propuesta de equipamiento que contemple el listado detallado de equipos,
cantidades, especificaciones técnicas minimas y cumplimiento de la normativa vigente; estudio de
mercadc con analisis de oferta y sustento de costos; presupuesto del componente de equipamiento
debidamente desagregado; cronograma de adquisicién e implementacion, capacitacion, compatibitidad
con la infraestructura existente, incluyendo requerimientos eléctricos, mecénicos u otros; asi como
conclusiones y recomendaciones finales.

E presente entregable debera ser presentado en un plazo méximo de veinte (20) dias calendario, contados a
$fartir del dia siguiente de la aprobacion del tercer entregable. La documentacion debera encontrarse
debidamente foliada de atras hacia adelante y ser presentada en dos (02) juegos originales, asi como en version
digital en formato editable.

El plazo que se otorgue al consuitor para el levantamiento o subsanacion de observaciones formuladas
por fa Entidad no seréa considerado dentro del plazo total de ejecucién del servicio.

8. CONFORMIDAD (ART 144 REGLAMENTO)

La conformidad det servicio estara a cargo del area usuaria.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas gue permitan verificar el cumplimiento de la obligacion.

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otergado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad contratante
puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4 del Reglamentot,
u optar por resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolucién establecidos en el literal b) del
numeral 68.1 de! articulo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar 1a penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir
la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Articulo 67 Ley / Articulo 229.4 reglamento)

Ei pago serd efectuado luego de emitida la conformidad de los entregables de acuerdo con el siguiente detalle:
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CRONOGRAMA DE ENTREGABLE / INFORME COSTO DE
PAGO PAGO

PRIMER PAGO Plan de Trabajo (Aprobacion del (10% del monto

plan de trabajo por parte de la UEI) | contratado)
SEGUNDO PAGO | Segundo entregable y Tercer (50% del monto

Entregabie {Aprobacion del contratado)

segundo y tercer entregable por

parte de la UE])

TERCER PAGO Producto Final (A la aprobacién (40 % del monto
mediante acto resolutivo de la contratado)
actualizacién del Componente
equipamiento)

Para cada entregable debera presentar:
» Carta de prestacién de servicio de manera detallada, dirigida al presidente de la Comisién Organizadora
de la UNAT.
Recibo de honorarios electrénico y/o factura elecirénica
Copia de contrato y/o Orden de Servicio
Carta de autorizacion para el pago de abonos en cuenta indicando el CCl
Términos de referencia

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada !a conformidad por parte del area
usuaria y es prorrogabie, previa justificacién de la demora, por cinco dias habiles. siguientes de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dias habiles.

10. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

a confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la gue se tenga acceso
elacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.
| contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la informacién.

Esta obligacion comprende la informacion yue se entrega, como también la que se genera durante 1a realizacion
de las actividades y fa informacion producida una vez que se haya concluido el servicic. Dicha informacion puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnoésticos,
documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.
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11. PENALIDADES (Articulo 120 Reglamento)

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la Entidad le aplicara
una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto equivalente al 10% del monto de la contratacion, el
cual debe consignarse en la Orden de Servicios ¢ contrato. La penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo al siguiente delalle;

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato
F x plazo en dias

Para bienes y servicios: F= 0.40

12. Otras Penalidades

No aplica

13. RESOLUCION DE CONTRATOS MENORES (Articulo 68 Ley / Articulo 229.3 Reglamento)

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de
la Ley N° 32069, Ley General de Conirataciones Plblicas.

a. Caso fortuite o fuerza mayor, que imposibilite la continuacién del contrato menor.

b. incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputabie a ninguna de las paries, que impaosibilite la
continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la Clausula Anticorrupcién.
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e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.
f. Acumulacién del monto maximo de penalidad por mora y/u ofras penalidades.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo
con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones
Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflictc de infereses en el acceso y salida de personal del servicio ptblico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos seftalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15. CLAUSULA GARANTIAS

No aplica.

16. CLAUSULA GESTION DE RIESGOS

Las partes reconocen la importancia de identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar la adecuada
ejecucion del presente contrato y el logro de sus objetives. En tal sentido, se tiene:

Nivel
a . Riesgo | Prob. | Prob. de N .
N Riesgo asignado | (1-3) | (1-3) | Riesgo Clasificacion Accién
{Px1)
R1 | Retraso en la Consultor 1 3 3 Moderado | Mitigar el riesgo moderado,
presentacién de mediante coordinacion
los enfregables permanente y proactivo, a
correspondiente fravés de reuniones
a la actualizacion semanales obligatorias enire
del componente el consultor y el jefe de la UEI-

equipamiento. UNAT. Estas  reuniones

: t tendran como finalidad de
cumplir con los avances
programadas de Ia UEL
Asimismo, identificar posibles
desviaciones o nuevos riesgos
emergentes, y tomar
decisiones conjuntas para
realizar ajustes o implementar
acciones  correctivas  de
manera oportuna.

17. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningun pago ¢ enfrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o
indirecta, a los evaluadores del procesc de contratacién o cualquier servidor de la UNAT.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del i
contrato, y después de culminade el mismo en casc existan controversias pendientes de resoclver, lo que
supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesfas, invitaciones, donativos o cualguier beneficio ¢ incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios pulblicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier
servidor de la UNAT, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necgsarias para asegurar gue no se
practiquen fos actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oporiunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante \
la ejecucion del contrato con la UNAT. |
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Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a informaries sobre ios alcances
de las obiigaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la ejecucion
contractual, otorga a la UNAT el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando io anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos efectrdnicos de acuerdo marco, el
incumplimienioc de la presente clausula conllevard que sea excluido de los Catalogos Electronicos de
Acuerdo Marco. En ningan caso, dichas medidas impiden el inicio de tas acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

18. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién,
terminacion o eficacia de los coniratos menores se resuelven mediante conciliacion, la cual se regula
conforme lo dispuesto en el articulo 81.3 de la Ley de Contrataciones plblicas.

Son controversias materias de conciliacion las siguientes:

a. Resolucién de contrato.

b. Ampliacion de plazo contractual.

¢. Recapcion y conformidad de la prestacion.

d. Valorizaciones o metrados.

e. Liguidacién de contrato.

f. Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecucion del

confrato.

0. Controversias scbre sobre indemnizacion por dafios y perjuicios. (Excepto lo contemplado en et Articulo
76.3 de la Ley)

h. Prestaciones accesorias

i. Vicios oculios

j. ofras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminacién de la ejecucion de la prestacion
principal del contrato.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA Dk
TAYACAJA D, } HERNANDEZ MORILLO
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Ing. Thalia Lechuga Diaz

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES




