

**ESTRUCTURA DE COSTOS: TDR: Planteamiento técnico del proyecto " AMPLIACIÓN MARGINAL
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RESERVORIOS R2 y R3 DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE. DISTRITO DE MATARANI , PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA "**

Items	Descripción	Requisito	Cantidad	Tiempo (Mes)	P.U. *	Parcial
1	Recursos Humanos					
1.01	Especialista en Arquitectura	Ing. Civil	1	1.33		
2	<u>Estudios Topograficos y labores de campo</u>					
2.01	Gastos estudios de Mecanica de Suelos	Estudio	1	1		
2.02	Estudio Topografico	Estudio	1	1		
2.03	Dibujante	Dibujante	1	1		
					Costo Directo	
					Gastos Generales (5%)	
					Utilidad (7%)	
					Sub Total	
					I.G.V. (18%)	
					Valor Referencial	